Załącznik nr 1_- Obowiązki inspektora branży elektrycznej IE 
Wykonawca pełniący funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej dla zadania pn.: „Przebudowa Budynku A IMGW-PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61 w ramach dostosowania obiektu do aktualnych przepisów przeciwpożarowych” 
odpowiedzialny będzie za :
· [bookmark: _Hlk77857910]reprezentowanie inwestora na budowach poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, decyzjami zezwalającymi na realizację inwestycji i decyzją pozwolenia na budowę, przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną, wymogami BHP, p.poż, Polskimi Normami, rozporządzeniami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy;
· [bookmark: _Hlk77857920]kontrolowanie procesu budowlano - inwestycyjnego poprzez stawianie się każdorazowo na wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych na placu budowy najpóźniej w ciągu 48 godzin (dotyczy dni roboczych) od wystosowania wezwania (w formie e-mail) przez Zamawiającego bądź Wykonawcę, lub w innym uzgodnionym z Zamawiającym lub Wykonawcą terminie. Inspektor/inspektorzy winni być dostępni nieograniczoną liczbę razy;
· sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji związanej z prowadzonymi budowami;
· [bookmark: _Hlk77857408]kontrolowanie jakości wykonywanych robót, kontrolowanie i zatwierdzanie materiałów do wbudowania i materiałów wbudowanych, w tym również zapobieganie zastosowaniu materiałów/wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
· akceptację materiałów zgodnych z wymaganiami wskazanymi w Dokumentacji projektowej, oraz  Specyfikacji technicznej - przedłożonych przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego;
· kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc po zakończeniu robót;
· sprawdzanie i odbiór robót budowlanych w tym ulegających zakryciu lub zanikających
· uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, naradach koordynacyjnych  
· uczestniczenie w odbiorach końcowych;
· przygotowywanie sprawozdań i raportów z prowadzonego nadzoru na potrzeby Centrum Administracji;
· sprawdzanie i korygowanie dokumentacji kosztorysowo-płacowej ;
· [bookmark: _Hlk77857502][bookmark: _Hlk77858033]prowadzenie fotodokumentacji z przebiegu realizacji poszczególnych budów (w szczególności z robót ulegających zakryciu) wraz z przekazaniem dokumentacji Zamawiającemu;
· [bookmark: _Hlk77857538]przygotowywanie opinii technicznych, kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania porządku na budowie;
· kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego;
· monitoring postępu robót budowlanych (wymaga się informowania na każde żądanie Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac na każdym etapie realizacji zadania);
· powiadamianie Zamawiającego o rozbieżnościach między dokumentacją projektową, a stanem faktycznym na terenie budowy;
· kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów;
· informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą mieć wpływ na termin realizacji robót budowlanych;
· żądanie od Kierownika budowy lub Kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie mienia lub zdrowia, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową;
· zweryfikowanie dokumentacji powykonawczej poszczególnych branż sporządzonej przez wykonawcę robót budowlanych;
· wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikom robót poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
· wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych; 
· uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; 
· wstrzymanie prac wykonawcy robót budowlanych w przypadku stwierdzenia rażących naruszeń zagrażających życiu lub zdrowiu bądź w przypadku stwierdzenia niedopuszczalnej niezgodności z projektem lub pozwoleniem na budowę;
· poświadczenie  zakończenia robót budowlanych, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej Dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego;
· inne obowiązki, wynikające z ustawy Prawo Budowlane



