



Warszawa, dnia 2 kwietnia 2020 r.

Nr pisma: WZP-262-9/2020/MSY/NP-111/2020

Wykonawcy

Strona internetowa Zamawiającego

bip.imgw.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: **„Wielkoformatowy system ekranowy z serwerem graficznym na potrzeby obsługi sali operacyjnej oraz telekonferencji oraz dostawa laptopów i serwera z terminalami z podziałem na trzy części.”**, oznaczenie sprawy: **WZP-262-9/2020.**

Zmiany treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) dokonuje poniżej wskazanych zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu, zwanej dalej w skrócie SIWZ:

1. Zapis zawarty w Rozdz. IV ust. 1 SIWZ w dotychczasowym brzmieniu zastępuje się zapisem w brzmieniu określonym poniżej:

„1. Zamówienie należy zrealizować w terminie:

- 1) *Część nr 1 zamówienia - nie dłuższym niż 3 miesiące od udostępnienia przez Zamawiającego pomieszczenia nr 302 w lokalizacji Zamawiającego wskazanej w ust. 2, lecz nie później niż do dnia 7 grudnia 2020 r., zgodnie z harmonogramem dostarczonemu przez Wykonawcę po podpisaniu umowy;*
- 2) *Część nr 2 zamówienia - do 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy lecz nie później niż do dnia 7 grudnia 2020 r.;*
- 3) *Część nr 3 zamówienia - nie dłuższym niż 11 tygodni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 7 grudnia 2020 r., zgodnie z harmonogramem dostarczonemu przez Wykonawcę po podpisaniu umowy.”*

2. W Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ - zapis zawarty:

- 1) w **pkt 2.6 akapit pierwszy, zdanie drugie** w dotychczasowym brzmieniu zastępuje się zapisem w brzmieniu określonym poniżej:

„Całość wdrożenia, wraz ze wszystkimi elementami realizacji umowy, w tym instalacją, uruchomieniem, wdrożeniem systemu, szkoleniami, testami, dostarczeniem dokumentacji, musi odbyć się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od udostępnienia pomieszczenia nr 302 przez Zamawiającego, lecz nie później niż do 7 grudnia 2020 r. zgodnie z harmonogramem dostarczonemu przez Wykonawcę po podpisaniu umowy.”;

- 2) w **pkt 3.3** w dotychczasowym brzmieniu zastępuje się zapisem w brzmieniu określonym poniżej:

„Termin realizacji prac: Wykonawca dostarczy cały sprzęt do zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 45 dni od podpisania umowy, ale nie później niż 7 grudnia 2020 r.”;

- 3) w **pkt 4.6 akapit pierwszy, zdanie drugie i trzecie** w dotychczasowym brzmieniu zastępuje się zapisem w brzmieniu określonym poniżej:

„Wykonawca zainstaluje system a następnie, uruchomi i wdroży do użytku oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od dostawy, po czym Zamawiający przeprowadzi testy systemu. Realizacja umowy (wraz z testami) zakończy się w terminie nie dłuższym niż 11 tygodni od dnia zawarcia umowy, nie później niż do dnia 7 grudnia 2020 r, zgodnie z harmonogramem dostarczoną przez Wykonawcę po podpisaniu umowy.”.

3. Zapis zawarty w Formularzu oferty dla części nr 1 zamówienia stanowiącym Załącznik nr 7.1 do SIWZ, w Część III, ust. 7 w dotychczasowym brzmieniu zastępuje się zapisem w brzmieniu określonym poniżej:

*„7. Zobowiązuję się zrealizować zamówienie w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od udostępnienia przez Zamawiającego pomieszczenia nr 302 w lokalizacji Zamawiającego wskazanej w ust. 8, lecz nie później niż **do dnia 7 grudnia 2020 r.**, zgodnie z harmonogramem dostarczoną przez Wykonawcę po podpisaniu umowy”.*

4. Zapis zawarty w Formularzu oferty dla części nr 2 zamówienia stanowiącym Załącznik nr 7.2 do SIWZ, w Część III, ust. 6 w dotychczasowym brzmieniu zastępuje się zapisem w brzmieniu określonym poniżej:

*„6. Zobowiązuję się zrealizować zamówienie w terminie do 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy lecz nie później niż **do dnia 7 grudnia 2020 r.**”.*

5. Zapis zawarty w Formularzu oferty dla części nr 3 zamówienia stanowiącym Załącznik nr 7.3 do SIWZ, w Część III, ust. 7 w dotychczasowym brzmieniu zastępuje się zapisem w brzmieniu określonym poniżej:

*„7. Zobowiązuję się zrealizować zamówienie w terminie nie dłuższym niż 11 tygodni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż **do dnia 7 grudnia 2020 r.**, zgodnie z harmonogramem dostarczoną przez Wykonawcę po podpisaniu umowy.”.*

6. We wzorze umowy dla części nr 1 zamówienia stanowiącym załącznik nr 9.1 SIWZ - zapis zawarty:

- 1) w **§ 2 ust. 3** w dotychczasowym brzmieniu zastępuje się zapisem w brzmieniu określonym poniżej:

*„3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie nie dłuższym niż **3 miesiące od udostępnienia przez Zamawiającego pomieszczenia nr 302 w lokalizacji Zamawiającego wskazanej w ust. 1 powyżej, lecz nie później niż do dnia 7 grudnia 2020 r.**, zgodnie z Harmonogramem, o którym mowa w ust. 2 powyżej.”;*

- 2) w **§ 12 ust. 2-4** w dotychczasowym brzmieniu zastępuje się zapisami w brzmieniu określonym poniżej:

„2. Siłą wyższą w rozumieniu Umowy są zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne, niezależne od Stron, a w szczególności: wojna, powódź, huragan, zamieszki, strajki, jak również zakłócenia w funkcjonowaniu Zamawiającego, Wykonawcy, organów władzy publicznej, łańcucha dostaw materiałów niezbędnych do realizacji Umowy, związane z występującą pandemią COVID 19, o ile okoliczności te mają wpływ na realizację Umowy.

3. W przypadku zaistnienia siły wyższej terminy określone w Umowie zostaną przedłużone o czas działania siły wyższej, a Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o wystąpieniu siły wyższej uprawdopodobniając wpływ tych okoliczności na realizację Umowy odpowiednimi oświadczeniami lub innymi dokumentami nie później niż w terminie trzech dni od momentu wystąpienia takiego zdarzenia, pod rygorem niedopuszczalności powoływania się na tę okoliczność. Jeżeli siła wyższa uniemożliwi poinformowanie drugiej Strony o jej zaistnieniu wówczas termin trzech dni rozpocznie swój bieg od chwili, gdy powiadomienie stało się możliwe.

4. Jeżeli okres działania siły wyższej trwa dłużej niż dwa miesiące, Strony mają prawo odstąpić od dalszej realizacji Umowy, bez jakichkolwiek konsekwencji, w tym kar i odszkodowań, po uprzednim pisemnym powiadomieniu, w terminie do 75 dni od dnia wystania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej przez którąkolwiek ze Stron.”.

7. We wzorze umowy dla części nr 2 zamówienia stanowiącym załącznik nr 9.2 SIWZ - zapis zawarty:

- 1) w § 5 ust. 1 zdanie pierwsze w dotychczasowym brzmieniu zastępuje się zapisem w brzmieniu określonym poniżej:

„1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie do **45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy lecz nie później niż do dnia 7 grudnia 2020 r.**”;

- 2) w § 9 w dotychczasowym brzmieniu zastępuje się w całości zapisami w brzmieniu określonym poniżej:

„1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jest to spowodowane siłą wyższą.

2. Siłą wyższą w rozumieniu Umowy są zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne, niezależne od Stron, a w szczególności: strajki, zamieszki, wojna, powódź, huragan, jak również zakłócenia w funkcjonowaniu Zamawiającego, Wykonawcy, organów władzy publicznej, łańcucha dostaw materiałów niezbędnych do realizacji Umowy, związane z występującą pandemią COVID 19, o ile okoliczności te mają wpływ na realizację Umowy.

3. W przypadku zaistnienia siły wyższej terminy określone w Umowie zostaną przedłużone o czas działania siły wyższej, a Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o wystąpieniu siły wyższej uprawdopodobniając wpływ tych okoliczności na realizację Umowy odpowiednimi oświadczeniami lub innymi dokumentami nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od momentu wystąpienia takiego zdarzenia, pod rygorem niedopuszczalności powoływania się na tę okoliczność. Jeżeli siła wyższa uniemożliwi poinformowanie drugiej Strony o jej zaistnieniu wówczas termin 3 (trzech) dni rozpocznie swój bieg od chwili, gdy powiadomienie stało się możliwe.

4. Jeżeli okres działania siły wyższej trwa dłużej niż 2 (dwa) miesiące, Strony mają prawo odstąpić od dalszej realizacji Umowy, bez jakichkolwiek konsekwencji, w tym kar i odszkodowań, po uprzednim pisemnym powiadomieniu, w terminie do 75 dni od dnia wystania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu przez którąkolwiek ze Stron.”.

8. We wzorze umowy dla części nr 3 zamówienia stanowiącym załącznik nr 9.3 SIWZ - zapis zawarty:

- 1) w § 2 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu zastępuje się zapisem w brzmieniu określonym poniżej:

„3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie nie dłuższym niż **11 tygodni od dnia zawarcia Umowy, lecz nie później niż do dnia 7 grudnia 2020 r.**, zgodnie z Harmonogramem, o którym mowa w ust. 2 powyżej.”

- 2) w § 12 ust. 2-4 w dotychczasowym brzmieniu zastępuje się zapisami w brzmieniu określonym poniżej:

„2. Siłą wyższą w rozumieniu Umowy są zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne, niezależne od Stron, a w szczególności: wojna, powódź, huragan, zamieszki, strajki, jak również zakłócenia w funkcjonowaniu Zamawiającego, Wykonawcy, organów władzy publicznej, łańcucha dostaw materiałów niezbędnych do realizacji Umowy, związane z występującą pandemią COVID 19, o ile okoliczności te mają wpływ na realizację Umowy.

3. W przypadku zaistnienia siły wyższej terminy określone w Umowie zostaną przedłużone o czas działania siły wyższej, a Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie

pisemnej o wystąpieniu siły wyższej uprawdopodobniając wpływ tych okoliczności na realizację Umowy odpowiednimi oświadczeniami lub innymi dokumentami nie później niż w terminie trzech dni od momentu wystąpienia takiego zdarzenia, pod rygorem niedopuszczalności powoływania się na tę okoliczność. Jeżeli siła wyższa uniemożliwi poinformowanie drugiej Strony o jej zaistnieniu wówczas termin trzech dni rozpocznie swój bieg od chwili, gdy powiadomienie stało się możliwe.

4. Jeżeli okres działania siły wyższej trwa dłużej niż dwa miesiące, Strony mają prawo odstąpić od dalszej realizacji Umowy, bez jakichkolwiek konsekwencji, w tym kar i odszkodowań, po uprzednim pisemnym powiadomieniu, w terminie do 75 dni od dnia wysłania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej przez którąkolwiek ze Stron.”.

SIWZ oraz odpowiednie załączniki do SIWZ z zaznaczonymi zmianami o ujednoliconej treści zostają udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego.

W związku z dokonaniem powyższych zmian, Zamawiający dokonuje również odpowiednich zmian treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 052-122855, z uwzględnieniem zmiany terminu składania ofert, o której mowa poniżej.

W związku z powyższymi zmianami oraz faktem, iż Wzory umów stanowiące załączniki nr 9.1, 9.2 i 9.3 do SIWZ, w wyniku przeoczenia Zamawiającego zostały zamieszczone na jego stronie internetowej w dniu 25 marca 2020 r. (SIWZ i wszystkie pozostałe załączniki do SIWZ zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, co miało miejsce w dniu 13 marca 2020 r.), Zamawiający przedłuża termin składania ofert o odpowiedni okres czasu, tj. do dnia 28 kwietnia 2020 r. i tym samym dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

Strona tytułowa:

Dotychczasowa treść zostaje zastąpiona następującą:

Termin składania ofert: 28 kwietnia 2020 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 28 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00

W Rozdziale XI SIWZ - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- ust. 1 otrzymuje brzmienie: „**Termin składania ofert upływa w dniu: 28 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00**”
- ust. 6 otrzymuje brzmienie: „**Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu: 28 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00**”

Powyższe zmiany są integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,
elektronicznie podpisany przez

mgr inż. Paweł Derek

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU

Załącznik nr 1 - SIWZ z zaznaczonymi zmianami z dnia 02.04.2020;

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia z zaznaczonymi zmianami z dnia 02.04.2020;

Załącznik nr 3 - Formularz oferty dla części nr 1;

Załącznik nr 4 - Formularz oferty dla części nr 2;

Załącznik nr 5 - Formularz oferty dla części nr 3;

Załącznik nr 6 - Wzór umowy dla części nr 1;

Załącznik nr 7 - Wzór umowy dla części nr 2;

Załącznik nr 8 - Wzór umowy dla części nr 3.