Załącznik nr 2_ie - Informacja dotycząca zamierzenia budowlanego pn. Modernizacja Sieci Radarów Meteorologicznych POLRAD
W ramach zamierzenia budowlanego pn.: Modernizacja Sieci Radarów Meteorologicznych Polrad realizowane będą prace związane z rozbiórką istniejących wież radarów, budową nowych obiektów (wież radarowych i budynków) lub remontem i przebudową istniejących obiektów (wież radarowych i budynków), a także zagospodarowaniem terenu działek w niżej wymienionych lokalizacjach na terenie całej Polski w poniższych lokalizacjach:
Lokalizacja - Legionowo - prowadzenie nadzoru inwestorskiego planowane jest w okresie:                    wrzesień 2021r. ÷ styczeń 2022r. (około 5 m-cy) 
[bookmark: _Hlk78372040]Lokalizacja - Rzeszów - prowadzenie nadzoru inwestorskiego planowane jest w okresie:                                   luty 2023r. ÷ maj 2023r. (około 4 m-ce)
Lokalizacja - Brzuchania - prowadzenie nadzoru inwestorskiego planowane jest w okresie:                                   marzec 2022r. ÷ sierpień 2022r. (około 6 m-cy)
Lokalizacja – Ramża - prowadzenie nadzoru inwestorskiego planowane jest w okresie:                                   sierpień 2022r. ÷ październik 2022r. (około 3 m-ce)
Lokalizacja - Pastewnik - prowadzenie nadzoru inwestorskiego planowane jest w okresie:                                   lipiec 2022r. ÷ październik 2022r. (około 4 m-ce)
Lokalizacja - Poznań - prowadzenie nadzoru inwestorskiego planowane jest w okresie:                                   marzec 2023r. ÷ czerwiec 2023r. (około 4 m-ce)
[bookmark: _Hlk78371199]Lokalizacja - Świdwin - prowadzenie nadzoru inwestorskiego planowane jest w okresie:                                  maj 2022r. ÷ sierpień 2022r. (około 4 m-ce)
Lokalizacja - Gdańsk, Nowy Gdańsk - prowadzenie nadzoru inwestorskiego planowane jest w okresie: czerwiec 2022r. ÷ kwiecień 2023r. (około 11 m-cy)
Lokalizacja - Góra Św. Anny - prowadzenie nadzoru inwestorskiego planowane jest w okresie:                                   czerwiec 2022r. ÷ marzec 2023r. (około 10 m-cy)
Lokalizacja - Użranki - prowadzenie nadzoru inwestorskiego planowane jest w okresie:                                   kwiecień 2022r. ÷ listopad 2022r. (około 8 m-cy)
[bookmark: _Hlk78384506]Uwaga: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczy wszystkich obiektów w powyższych lokalizacjach, ewentualnie osobno dla obiektu zlokalizowanego w Legionowie i osobno dla obiektów w pozostałych lokalizacjach

Skrócony opis dotyczący zakresu robót budowlanych w poszczególnych lokalizacjach:
- Legionowo – remont budynku badawczego parterowego, budowa hali magazynowej, modernizacja wieży radarowej o konstrukcji stalowej (trzon wieży wykonany z rury stalowej), wymiana instalacji elektrycznej, tele-informatycznej, alarmowej, p.poż., monitoringu w w/w budowlach, modernizacja przyłącza elektrycznego, zasilanie gwarantowane;
- Rzeszów – modernizacja wieży radarowej o konstrukcji stalowej kratownicowej, wymiana instalacji elektrycznej, tele-informatycznej, alarmowej, p.poż., monitoringu, zasilanie gwarantowane;
- Brzuchania – demontaż wieży stalowej kratownicowej oraz budowa nowej wieży radarowej wykonanej w technologii żelbetowej, wymiana instalacji elektrycznej, tele-informatycznej, alarmowej, p.poż., monitoringu, zasilanie gwarantowane;
- Ramża – modernizacja wieży radarowej wykonanej w technologii żelbetowej, wymiana instalacji elektrycznej, tele-informatycznej, alarmowej, p.poż., monitoringu, zasilanie gwarantowane;
- Pastewnik - modernizacja wieży radarowej wykonanej w technologii stalowej wraz z przylegającym budynkiem murowanym parterowym, wymiana instalacji elektrycznej, tele-informatycznej, alarmowej, p.poż., monitoringu, zasilanie gwarantowane;
- Poznań - modernizacja wieży radarowej o konstrukcji stalowej kratownicowej, wymiana instalacji elektrycznej, tele-informatycznej, alarmowej, p.poż., monitoringu, zasilanie gwarantowane;
- Świdwin – budowa w nowej lokalizacji wieży radarowej o konstrukcji stalowej kratownicowej, wymiana instalacji elektrycznej, tele-informatycznej, alarmowej, p.poż., monitoringu, zasilanie gwarantowane;
- Gdańsk – demontaż istniejącej wieży radarowej wykonanej w technologii stalowej kratownicowej;
- Nowy Gdańsk - budowa w nowej lokalizacji wieży radarowej o konstrukcji stalowej kratownicowej, wykonanie instalacji elektrycznej, tele-informatycznej, alarmowej, p.poż., monitoringu, budowa przyłącza energetycznego, zasilanie gwarantowane;
- Góra Św. Anny – budowa w nowej lokalizacji wieży radarowej wykonanej w technologii żelbetowej, wykonanie instalacji elektrycznej, tele-informatycznej, alarmowej, p.poż., monitoringu, budowa przyłącza energetycznego, zasilanie gwarantowane;                                                                                      - Użranki - budowa w nowej lokalizacji wieży radarowej o konstrukcji stalowej kratownicowej wykonanie instalacji elektrycznej, tele-informatycznej, alarmowej, p.poż., monitoringu, budowa przyłącza energetycznego, zasilanie gwarantowane;
[bookmark: _Hlk22149254][bookmark: _Hlk22149255]Dokument nadzorowany elektronicznie. Aktualna wersja dokumentu wyłącznie w elektronicznym systemie DEDAL


