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1. Część ogólna 

a) Nazwa zamówienia 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zadanie pod nazwą: 

„WYKONANIE WIELOBRANŻOWEJ INWENTARYZACJI OBIEKTU PN. WYSOKOGÓRSKIE 

OBSERWATORIUM METEOROLOGICZNE NA KASPROWYM WIERCHU WRAZ Z PROJEKTEM 

REMONTU I MODERNIZACJI”. 

 

b) Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej dokumentacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowalnych związanych z modernizacją instalacji elektrycznych w Wysokogórskim 

Obserwatorium Meteorologicznym na Kasprowym Wierchu. Zakres prac obejmuje w 

szczególności: 

  złącze kablowe, zasilające budynek; 

 rozdzielnice główną RG; 

 tablice piętrowe TP0, TP1, TP2; 

 tablice techniczne TAGR, TUPS; 

 oświetlenie podstawowe; 

 oświetlenie awaryjne; 

 instalację siłową 230V; 

 wewnętrzne linie zasilające; 

 koryta kablowe; 

 instalację przepięciową;  

 instalację odgromową; 

 instalację uziemiającą i wyrównawczą; 

 zasilanie urządzeń poprzez agregat prądotwórczy; 

 zasilanie urządzeń poprzez UPS; 

 rozbudowę okablowania strukturalnego.  

 

c) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 Przygotowanie szczegółowego harmonogramu prac. 



 Przystosowanie pomieszczenia agregatu dla potrzeb instalacji agregatu. W 

razie potrzeby należy wykonać odpowiednią dokumentację projektową i 

uzgodnić ją z Inwestorem.  

 Pomiary. 

 Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

 Szkolenia z obsługi zainstalowanych urządzeń. 

d) Informacje o terenie budowy 

 Organizacja robót budowlanych. 

Prace będą wykonywane na terenie czynnego obserwatorium 

metrologicznym IMGW na Kasprowym Wierchu. Obserwatorium znajduje się 

na wysokości około 2000 m.n.p.m. na terenie Tatrzańskiego Parku 

Narodowego. Dostęp do obiektu jest możliwy: 

 szlakami górskimi; 

 kolejką linową – nośność około 4 800 kg; 

 lub innymi niestandardowymi rozwiązaniami: np. transport lotniczy 

(helikopter).  

Z uwagi na konieczność zachowania wieloletniej ciągłości czynności 

pomiarowych prace należy prowadzić tak, aby umożliwić wykonywanie takich 

pomiarów. W razie potrzeby należy przewidzieć tymczasowe tablice, instalacje 

zasilające. Inwestorowi należy przedstawić szczegółowy harmonogram prac 

przed przystąpieniem do prac. Harmonogram podlega akceptacji Inwestora.  

W przypadku jakiejkolwiek wadliwej ingerencji w istniejącą infrastrukturę 

techniczną podczas realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie usunąć skutki naruszenia i przywrócić infrastrukturę techniczną 

do stanu poprzedniego. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę 

z tego zobowiązania, Zamawiający uprawniony będzie do wykonania 

niezbędnych czynności na koszt Wykonawcy. 

 W zakresie organizacji pracy Wykonawca zobowiązany będzie 

stosować się do zaleceń Zamawiającego, w szczególności dyktowanych 

względami bezpieczeństwa i funkcjonowaniem obiektu. 

 Wykonawca zobowiązany jest brać w toku realizacji Umowy pod 

uwagę możliwość niezgodności istniejącej instalacji elektrycznej z 

dostępnymi dokumentami. Przed przystąpieniem do robót 



Wykonawca zobowiązany będzie zapoznać się z obiektem/istniejącymi 

instalacjami celem wykonania robót w sposób poprawny.  

 Prace budowlane będące Przedmiotem Umowy zostaną przez 

Wykonawcę przeprowadzone w sposób zapewniający możliwość 

ciągłego (bez przerw) realizowania operacji pomiarowych. 

 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Prace należy prowadzić z poszanowania interesów osób trzecich.  

 Ochrona środowiska. 

Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego wynikające z 

charakteru prowadzonych prac. Wykonawca powinien dołożyć wszelkich 

starań w celu uniknięcia uszkodzeń i uciążliwości dla ludzi i środowiska 

naturalnego wynikających z hałasu, zanieczyszczenia pyłami promieniowania i 

natężeń pola elektromagnetycznego, oraz podejmie środki ostrożności i 

odpowiednie zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru. Materiały 

demontowane należy utylizować, zgodnie z obowiązującymi przepisami o 

gospodarowaniu odpadami. Zabrania się używania wyrobów szkodliwych dla 

otoczenia chyba, że ich użycie jest niezbędne z punktu widzenia 

technologicznego, a materiały są dopuszczone do stosowania przez 

odpowiednie organy państwowe. 

 Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

obowiązujących przepisów w zakresie BHP oraz przepisów obowiązujących na 

terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Podstawowym aktem prawnym 

obowiązującym w zakresie BHP jest ustawa Kodeks Pracy oraz przepisy 

związane.  

Wykonawca robót powinien mieć uprawnienia budowlane oraz świadectwo 

kwalifikacyjne odpowiednie do branży, w której wykonuje prace. Kwalifikacje 

personelu wykonawcy robót powinny zostać stwierdzone przez właściwą 

komisję egzaminacyjną i udokumentowane ważnym zaświadczeniem 

kwalifikacyjnym. 

 Zaplecze do potrzeb wykonawcy. 



Wykonawca winienie w razie potrzeby zorganizować i urządzić zaplecze pracy. 

Obiekty zaplecza zostaną zainstalowane i eksploatowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Obiekty zaplecza zostaną zainstalowane na 

terenie przygotowanym przez Wykonawcę. Teren Zaplecza zostanie przez 

niego ogrodzony i oznakowany. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

przygotowanie i uporządkowanie terenu pod obiekty zaplecza, jak również do 

usunięcia wszelkich przeszkód i elementów uniemożliwiających rozpoczęcie 

prac. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania placu budowy 

w należytym porządku, usuwania zbędnego sprzętu i wyposażenia, 

niewykorzystanych materiałów, śmieci odpadków itp. Z uwagi na charakter 

obiektu zaleca się, aby materiał był sukcesywnie dostarczany na budowę i 

składowany wewnątrz obiektu bez utrudnień dla obsługi obserwatorium. 

Wszelkie ww kwestie należy ustalić z Inwestorem przed przystąpienie do prac.  

 Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie/nieograniczanie przejścia 

pobliskimi szlakami górskimi w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Ogrodzenia. 

Teren prowadzących prac zewnętrznych należy zabezpieczyć poprzez 

ogrodzenie lub w inny sposób zgodne z obowiązującymi przepisami. 

 Zabezpieczenia chodników i jezdni. 

W pobliżu budynku nie znajdują się chodniki ani jezdnie. W pobliżu budynku 

poprowadzone są szlaki górskie, które są szczególnie oblegane w sezonie 

letnim przez Turystów z racji sąsiedztwa kolejki liniowej. Do obowiązków 

Wykonawcy należy utrzymanie bezpiecznego przejścia szlakami górskimi w 

pobliżu prowadzonych prac. 

 

e) Nazwy i kody robót budowlanych  

Kody CPV: 

Grupy robót: Klasa robót: Kategoria robót:  

45300000-0 Roboty 
instalacyjne w 
budynkach 

45310000-3  Roboty 
instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie 
okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45316000-5 Instalowanie systemów 
oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45317300-5 Instalowanie elektrycznych 
urządzeń rozdzielczych 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0


31100000-7 
Elektryczne silniki, 
generatory i 
transformatory 

31120000-3 Generatory 31127000-2 Prądnice awaryjne 

31200000-8 
Aparatura do 
przesyłu i eksploatacji 
energii elektrycznej 

31210000-1 Elektryczna 
aparatura do wyłączania lub 
ochrony obwodów 
elektrycznych 

31211000-8 Tablice i skrzynki 
bezpiecznikowe 

31219000-4 Skrzynki zabezpieczające 

Inne prace /materiały towarzyszące wynikające z projektu. 

 

f) Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 

związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i 

kontrolą jakości  

Wymagania dotyczące właściwości materiałów 
 

Wszelkie użyte materiały powinny posiadać atesty i świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie oraz zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Wykonawca 

przedstawi Inwestorowi lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego odpowiednie dokumenty 

w formie Karty Zatwierdzenia Materiału w formie oddzielnej teczki, w której zestawione 

zostaną dokumenty, poprzedzone spisem zawartości, przedstawiające proponowany 

materiał do zabudowy na obiekcie.   

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

zabudowane, były zabezpieczone  przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Sposób składowania winien 

zabezpieczyć przed zniszczeniem i pożarem. Wyroby należy przechowywać zgodnie z 

warunkami określonymi przez producenta wyrobu. Dostęp do wyrobów powinien być 

ograniczony tylko do wykonawcy i przedstawicieli zamawiającego. 

 

Transport, warunki dostawy, kontrola, jakości 
 



Do transportu materiałów należy używać tylko i wyłącznie środków przeznaczonych do 

tego celu. Dostawa materiałów i urządzeń będzie następować zgodnie z harmonogramem 

prowadzonych prac. Miejscem dostawy jest budowa lub zaplecze budowy. Materiały i 

urządzenia winny być dostarczane w fabrycznych opakowaniach, nierozpakowywane 

wcześniej. 

Podczas odbioru materiałów i urządzeń Inwestor jest uprawniony do kontroli, jakości 

dostarczonych materiałów na zgodność z wymaganiami technicznymi określonymi w 

projekcie, kompletności dokumentacji w postaci świadectw, certyfikatów, deklaracji 

zgodności dla materiałów i urządzeń, dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia oraz 

karty gwarancyjnej – ww dokumenty zapewniające, jakość wyrobu winienie dostarczyć 

Wykonawca. 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych zgodnie z założoną jakością 

 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyłącznie wyroby fabrycznie nowe. 

 Parametry techniczne wyrobów muszą odpowiadać wymaganiom zapisanym 

w projekcie technicznym oraz przepisom prawa obowiązującym dla danego 

typu wyrobu oraz odpowiednimi normami. 

 Wyroby o parametrach zbliżonych do podanych w projekcie lub PFU mogą być 

zastosowane za pisemną zgodą Inwestora i Projektanta. 

 Wyroby muszą być dostarczone z kartami gwarancyjnymi, instrukcjami 

obsługi, certyfikatami, deklaracjami w języku polskim.  

 Stosowane mogą być wyłącznie materiały i urządzenia zgodne o parametrach 

technicznych funkcjonalnych zgodnych z projektem. 

 Inwestor zatwierdza materiały i urządzenia poprzez „karty materiałowe” 

zgodne ze wzorem uzgodnionym pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 

 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu przeznaczonym do tego 

celu. Usytuowanie podczas transportu powinno być takie, aby wykluczyć możliwość 

uszkodzenia. Urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 

ubytki lub uszkodzenia powłok. Zaleca się dostarczanie urządzeń na stanowiska montażu 

bezpośrednio przed montażem. Z uwagi na lokalizację obiektu możliwe są środki transportu 



takie jak: 

 transport ręczny; 

 transport kolejką liniową z Kuźnic do górnej stacji kolejki liniowej na 

Kasprowym Wierchu – nośność około 4 800 kg (po uzgodnieniu z 

Właścicielem); 

 transport lotniczy.  

 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych  

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość robót i ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru lub Inwestora. 

Niezależnie od stopnia dokładności dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany 

jest do uzyskania właściwego i kompletnego zabudowania i uruchomienia wszystkich robót.  

Wykonawcy instalacji są zobowiązani wykonać i dostarczyć dokumentację powykonawczą 

ze wszystkimi uzgodnieniami i wymaganiami Zamawiającego. 

 
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych  

Celem kontroli robót jest stwierdzenie założonej, jakości wykonanych robót. Wykonawca 

ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań i pomiarów na budowie w celu wykazania 

Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznych. Przed 

przystąpieniem do badania wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju 

i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań 

wyniki badań i protokołu pomiarów do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca 

powiadamia na piśmie Inspektora Nadzoru / Inwestora o zakończeniu każdej roboty 

zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez 

Inspektora Nadzoru / Inwestora. 

 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Nie dotyczy – kontrakt ryczałtowy. 

 
8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych 

Rodzaje odbiorów:  

 odbiór częściowy/etapowy; 



 odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

 odbiór końcowy; 

 odbiór po okresie rękojmi; 

 odbiór ostateczny (pogwarancyjny).  

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłoszenie Przedstawicielowi 

Zamawiającego odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiorem częściowym 

powinna być objęta część obiektu instalacji lub robót, stanowiąca etapową całość. Jako 

odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu robót zleconych do 

wykonania jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy). Odbiór częściowy ma na celu 

jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. Odbiór końcowy polega na finalnej 

ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót instalacji elektrycznych oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór końcowy 

robót instalacji elektrycznych nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację powykonawczą. 

Dokumentacja powykonawcza powinna składać z rysunków, opisów dokumentacji 

projektowej, rysunków warsztatowych przygotowanych przez wykonawcę, deklaracji 

zgodności, certyfikatów, pomiarów, oświadczenia kierownika budowy/robót, instrukcji 

obsługi zabudowanych urządzeń, kart gwarancyjnych, geodezyjnych pomiarów 

powykonawczych. Ilość i sposób dostarczenia dokumentacji winien zostać uzgodniony z 

Przedstawicielem Inwestora. 

 W zakresie instalacji elektrycznych należy wykonać wszystkie czynności wymagane 

według normy PN-HD 60364-6.  

 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Nie przewiduje się oddzielnego rozliczania robót tymczasowych i prac 

towarzyszących. 

 

10. Dokumenty odniesienia 

Wszelkie roboty ujęte w warunkach wykonania i odbioru robót budowalnych oraz 

dokumentacji projektowej należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy 

zwłaszcza normy z serii PN-EN(HD)(IEC) 60364 oraz serii PN-EN 62305. 



 

11. Uwagi dla Wykonawcy 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletu prac określonych w 

dokumentacji projektowej.  

 Do obowiązków Wykonawcy należy zapoznać się ze stanem istniejącym 

instalacji na obiekcie przed przystąpieniami do prac.  

 Dla obiektu nie istnieje dokumentacja powykonawcza istniejących instalacji 

elektrycznych, dlatego też podczas prowadzonych prac elektroinstalacyjnych 

może zajść potrzeba modyfikacji zapisów/rozwiązań projektowych – o takim 

fakcie należy poinformować i poprosić o opinie projektanta z opisem problemu 

i proponowanego sposobu jego rozwiązania.  


