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UZASADNIENIE 

skrócenia terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, zwany dalej Zamawiającym, 
zamierza wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Świadczenie 
usług telekomunikacyjnych dla sieci WAN IMGW-PIB”. Wartość przedmiotowego zamówienia przekracza tzw. 
„próg unijny”, tj. kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą – 221 000 
euro dla usług. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania zostanie 
przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, a więc w trybie najbardziej konkurencyjnym spośród 
przewidzianych w ustawie. 

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy: „Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od 
dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej”. Przy uwzględnieniu wiążącej 
mocy art. 18 pkt 5) lit. a) ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) powołany termin nie może de facto być krótszy niż 40 
dni. 

Tym nie mniej, jak stanowi przepis szczególny zawarty w art. 43 ust. 2b pkt 2) ustawy: „Zamawiający może 
wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2, nie krótszy jednak niż 15 dni,  
w następujących przypadkach: […] jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu 
składania ofert jest uzasadnione.”. 

W ocenie Zamawiającego, będącej wynikiem wnikliwej analizy całokształtu okoliczności faktycznych  
i prawnych towarzyszących rozpatrywanemu zamówieniu, w istocie zachodzi pilna potrzeba udzielenia tego 
zamówienia, przy czym skrócenie terminu składnia ofert w odnośnym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego jest całkowicie uzasadnione. Tym samym, za spełnione należy uznać przesłanki, od których zależy 
możliwość skorzystania z uprawnienia do skrócenia terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na 
wykonanie w/w zadania. 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że Zamawiający, po dokonaniu analizy swoich doświadczeń  
w przedmiocie realizacji szeroko pojętych usług informatycznych w ubiegłych latach, doszedł do wniosku, iż 
niezbędna jest na tym polu optymalizacja, która oprócz tego, że przyniesie wymierne korzyści Zamawiającemu, 
to dodatkowo zwiększy dostępność do zamówień dla Wykonawców, przyczyniając się w większym stopniu do 
urzeczywistnienia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.  

Zamawiający przeanalizował rozmaite scenariusze działania oraz możliwość przyjęcia różnych odmiennych 
rozwiązań koncepcyjnych w obszarze świadczenia w/w usług, biorąc pod uwagę wszelkie zmiany organizacyjno-
technologiczne, jakie wystąpiły w strukturach Zamawiającego w 2017 r. Przy nowym podejściu do owej 
problematyki konieczna stała się pewna modyfikacja oceny sytuacji i dostępnych rozwiązań na tle zmian 
zachodzących w innych dziedzinach funkcjonowania Zamawiającego, w tym dziedzinach powstałych w związku 
z reorganizacją i pojawieniem się nowych koncepcji rozwiązań organizacyjnych i technologicznych. Zamawiający 
uwzględnił także, z jednej strony – konieczność podjęcia działań zabezpieczających dotychczasowe usługi,  
z drugiej zaś – kwestię wypracowania nowych rozwiązań dla części usług (np. kwestia rodzaju łączy). 

W wyniku dokonania powyższego, opracowana została spójna strategia rozwoju w zakresie w/w usług 
zakładająca optymalizację kosztów po stronie Zamawiającego oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku 
potencjalnych Wykonawców. Strategia ta przewiduje agregację pewnych świadczeń i objęcie przedmiotem 
zamówienia w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego następujących zakresów, które to 
będą stanowić odrębne części zamówienia: 

 usługi transmisji dla WAN i Telefonia IP, 

 usługi dostępu do Internetu i systemów zabezpieczeń sieciowych, 

 usług transmisji danych GPRS dla Systemu Telemetrii, 

 usługi bramki do masowej wysyłki SMS-ów. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania obejmującego wyżej podane 

zakresy znajduje się obecnie w fazie przygotowania, a jego wszczęcie jest planowane w lutym br. 
Wskazane rozwiązanie uwzględnia takie aspekty jak: 

 konieczność wymiany zdekapitalizowanego a zarazem awaryjnego systemu łączności telefonicznej 
eksploatowanego przez Zamawiającego od 2000 r. (stare funkcjonalności tego systemu nie za zaspokajają 
już potrzeb użytkowników i nie posiadają cech nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych, tj. 
unifikacji, oszczędności energii, niskich nakładów serwisowych i modyfikacyjnych), 
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 modyfikacja sieci transmisji danych – w celu zapewnienia bezpiecznego i efektywnego systemu 
przesyłania danych pomiarowych, połączenia systemów przetwarzania informacji, dystrybucji produktów 
do odbiorców zewnętrznych, jak i wewnętrznych oraz zaspokojenia potrzeb informatycznych służb  
i pracowników Zamawiającego, 

 modernizacja systemu przesyłania pomiarów hydrologicznych i meteorologicznych w sieci Systemu 
Telemetrii polegająca na rezygnacji z łączy radiowych, które charakteryzują się dużą awaryjnością  
i wysokim kosztem utrzymania (łącza radiowe zostaną zastąpione przez transmisję GPRS (2G) w sieciach 
telefonii komórkowej), 

 głęboka unifikacja usług transmisji danych i systemów komunikacji Zamawiającego (przesyłu, wymiany 
danych, łączności telefonicznej i systemów komunikacji) – działanie to powoduje ujednolicenie systemu, 
ale wymaga dodatkowych nakładów pracy (czasowych i zasobów ludzkich) w zaprojektowanie 
bezpiecznego i wydajnego rozwiązania technicznego, 

 dostosowanie wszystkich rozwiązań telekomunikacyjnych do wymagań Polityki Bezpieczeństwa 
Teleinformatycznego obowiązującej u Zamawiającego, 

 unowocześnienie infrastruktury technicznej mające na celu optymalizację nakładów finansowych oraz 
obniżenie kosztów utrzymania systemów teleinformatycznych i z tym związanych opłat za usługi, 

 zapewnienie w ramach nowego projektu unifikacji usług telekomunikacyjnych okresu, jaki jest potrzebny 
na identyfikację potrzeb Zamawiającego, weryfikację zasobów i sposobów realizacji dla potencjalnych 
Wykonawców zamówienia.  
Wypracowanie powyższego rozwiązania wymagało bardzo dużej ilości czasu, zwłaszcza wobec skali,  

w jakiej działa Zamawiający oraz rangi powierzonych mu zadań. Państwowa Służba Hydrologiczno-
Meteorologiczna działająca w ramach struktur organizacyjnych Zamawiającego jest zobowiązana na mocy 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 ., poz. 1566)  do realizacji zadań państwa  
w zakresie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa, środowiska, dziedzictwa kulturowego, 
gospodarki i rozpoznawania zagrożeń związanych z niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze  
i hydrosferze, a także w zakresie rozpoznania i kształtowania oraz ochrony zasobów wodnych kraju. Realizacja 
tych zadań wymaga ciągłego i nieprzerwanego pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i dystrybuowania 
informacji o zjawiskach hydrologicznych i meteorologicznych na obszarze całej Polski. W tym celu zaś, 
niezbędna jest odpowiednio przystosowana i utrzymywana infrastruktura teleinformatyczna, będąca w ciągłej 
dyspozycji Zamawiającego tak, aby dystrybucja danych przebiegała niezawodnie, zwłaszcza w okresie 
zagrożenia zjawiskami hydrologicznymi i meteorologicznymi. 

W związku z powyższym, proces tworzenia wyżej opisanej strategii wymagał dochowania należytej 
staranności, w szczególności zaś: 

 rozpoznania obecnych i nowych technologii, sprawdzenia możliwości ich wykorzystania i wdrożenia  
w infrastrukturze Zamawiającego z uwzględnieniem kwestii realnych potrzeb nowej konfiguracji, 

 właściwej oceny planowanych zmian, 

 przewidzenia i wypracowania określonych scenariuszy działania, 

 przygotowania konkretnych rekomendacji, 

 uzyskania zgody ze strony dyrekcji Zamawiającego, 

 przygotowania odpowiedniej dokumentacji według ustalonej koncepcji. 
Wobec powyższego, czas opracowania tak różnorodnych analiz i przygotowania nowej koncepcji  

w rozpatrywanym zakresie, tak odmiennej w swoich założeniach od dotychczasowej, zwłaszcza co do sposobu 
konsultowania, uzgadniania i procedowania, uległ wydłużeniu w stosunku do zakładanego. 

Tymczasem, termin obowiązywania dotychczasowej umowy w sprawie zamówienia na świadczenie usług 
telekomunikacyjnych dla sieci WAN Zamawiającego upływa z dniem 7 marca 2018 r. Co istotne, niezbędne jest 
zapewnienie ciągłości świadczenia tej usługi. W przeciwnym razie systemy posiadane przez Zamawiającego nie 
będą w ogóle funkcjonowały, a tym samym Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna nie będzie  
w stanie realizować powierzonych jej zadań. Jednocześnie, według ustaleń poczynionych przez Zamawiającego, 
wydłużenie okresu obowiązywania powołanej umowy wykraczałoby poza zakres dopuszczalny właściwymi 
przepisami prawa. 

W zaistniałej sytuacji, do czasu rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
wykonanie zadania w przedmiocie wyżej opisanego rozwiązania kompleksowego, konieczne jest udzielenie 
zamówienia o tożsamym przedmiocie na okres od dnia 8 marca do 30 czerwca 2018 r. W przeciwnym razie, 
Zamawiający straciłby możliwość realizacji zadań nałożonych na niego wyżej powołaną ustawą, do czego 
dopuścić nie może. 
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Nie sposób jednocześnie nie dostrzec, że, wobec obowiązku przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w procedurze tzw. „unijnej”, zawarcie przed dniem 8 marca 2018 r. odpowiedniej 
umowy jest praktycznie niemożliwe. Zawarcie takiej umowy bowiem, będzie dopiero możliwe po wyborze 
nowego Wykonawcy w w/w postępowaniu i uprawomocnieniu się tej czynności, co z kolei nastąpi po upływie 
terminu na odwołanie się od tej czynności przez innych Wykonawców, a więc po upływie aż 10 dni. 
Obiektywnie rzecz biorąc, przy zachowaniu podstawowego terminu składania ofert liczącego 40 dni, nie jest 
możliwe, aby powyższe ziściło się w terminie nie później niż do dnia 8 marca 2018 r.  

Wobec powyższego, konieczne jest skrócenie terminu składania ofert w w/w postępowaniu. Pilna 
potrzeba udzielenia zamówienia pociągająca za sobą ową konieczność wynika z potrzeby, czy wręcz obowiązku 
zagwarantowania ciągłości działania Zamawiającego. 

Opisany wyżej stan faktyczny, jak też uwarunkowania związane zamiarem przeprowadzenia postepowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu do zakresu obejmującego całość usług o charakterze 
podobnym jak w/w, a także uwarunkowania związane z koniecznością zapewnienia ciągłości działania sieci 
WAN Zamawiającego, wyczerpują jego zdaniem przesłanki określone w art. 43 ust. 2b pkt 2) ustawy, co 
pozwala na skrócenie terminu składania ofert do dnia 15 lutego 2018 r. 

Mając powyższe na względzie, wskazane okoliczności należy zakwalifikować jako ważny interes 
Zamawiającego, który mieści się w zakresie pojęcia „pilnej potrzeby udzielenia zamówienia” zawartego w art. 
43 ust. 2b pkt 2) ustawy. 

Jak to już wskazano powyżej realizacja przedmiotu zamówienia jest szczególnie ważna dla Zamawiającego, 
co według opinii Józefa Edmunda Nowickiego (Zamówienia Publiczne „Doradca”, 2008 r, nr 3 str. 39) 
odpowiada pojęciu „pilnej potrzeby udzielenia zamówienia”. Autor wskazuje bowiem, że: „Przesłanką pilnej 
potrzeby udzielenia zamówienia […] mogą być również względy społeczne, organizacyjne lub ważny interes 
zamawiającego”. Ustalenie 40-sto dniowego terminu składania ofert, uniemożliwiłoby zachowanie ciągłości 
działania sieci WAN Zamawiającego, przez co mógłby ucierpieć jego interes. Jednocześnie zaś, Zamawiający 
planuje rozstrzygnąć kwestie dotyczące usługi, która jest przedmiotem niniejszych rozważań, w drodze 
odrębnego postępowania obejmującego jeszcze większy zakres tematyczny. 

Skrócenie terminu składania ofert nie pozbawi Wykonawców możliwości udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszej sprawie. Biorąc pod uwagę charakter przedmiotu 
zamówienia, przygotowanie przez Wykonawców ofert nie jest czasochłonne, a branża IT skupia jedynie 
profesjonalne podmioty zajmujące się tą materią, w związku z czym, z obiektywnego punktu widzenia, każdy  
z tych podmiotów jest w stanie przygotować i złożyć ofertę na realizację przedmiotowego zadania  
w warunkach, gdy termin składania ofert wynosi 15 dni. 

Należy zauważyć, że skrócenie terminu składania ofert zgodnie z uprawnieniem przyznanym na mocy art. 
43 ust. 2b pkt 2) ustawy nie musi wynikać z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

Zastosowanie art. 43 ust. 2b pkt 2) ustawy nie zostało uzależnione przez ustawodawcę od tego, czy stan 
pilnej potrzeby wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, ani od tego, czy zaistnienie pilnej 
potrzeby można było przewidzieć, o czym świadczy wykładnia literalna powołanego przepisu. Inaczej zatem, jak 
ma to miejsce w przypadku chociażby art. 62 ust. 1 pkt 4) ustawy (przesłanka do zastosowania trybu negocjacji 
bez ogłoszenia). Zakładając racjonalność ustawodawcy, powyższego dokonano w sposób świadomy i celowy. 
Przepis zawarty w art. 43 ust. 2b pkt 2) ustawy służy jedynie skróceniu terminu składania ofert w postepowaniu 
konkurencyjnym, a nie udzieleniu zamówienia w trybie niekonkurencyjnym. 

Potwierdza to uzasadnienie projektu wyżej powołanej ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień 
publicznych oraz niektórych innych ustawy. W druku sejmowym nr 366, jako motyw wprowadzenia art. 43 ust. 
2b pkt 2) do porządku prawnego, wskazano, iż: „Procedura przyspieszona została przewidziana m. in. na 
potrzeby sytuacji wynikających ze zwykłych błędów ludzkich […]”, kiedy: „[…] zamawiający nie dopilnował, aby 
opublikować ogłoszenie o zamówieniu w terminie umożliwiającym uwzględnienie minimalnych terminów 
składania ofert”. 

Z powyższym w pełni koreluje stanowisko doktryny. Jak wskazuje Jerzy Pieróg w publikacji pt.: „Prawo 
zamówień publicznych. Komentarz” (wyd. 14, CH BECK): „[…] pilna potrzeba udzielenia zamówienia pojawia się 
najczęściej na skutek zaniedbań ze strony zamawiającego, który z różnych powodów często zbyt późno 
wszczyna postępowanie. Sytuacja taka na pewno będzie spowodowana przez zamawiającego, ale nie można 
zaprzeczyć, że powoduje pilność udzielenia zamówienia, a więc spełnia warunek do skrócenia terminu składania 
wniosków czy ofert.”. 


