



Warszawa, dnia 28.02.2019 r.

Nr pisma: AR-RZ-262-6/2019/MKD/.....*NA-434*

**Do Wykonawców**

**Strona internetowa Zamawiającego**

[www.imgw.pl](http://www.imgw.pl)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „*Usługa aktualizacji dokumentacji projektowej stacji radarowej na Górze Św. Anny*”, oznaczenie sprawy: *AR-RZ-262-6/2019*.

### WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W dniach 25, 26 i 27 lutego 2019 r. do Zamawiającego wpłynęły drogą elektroniczną wnioski o wyjaśnienie lub zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania, zwanej dalej w skrócie SIWZ. W odpowiedzi na otrzymane wnioski, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyjaśnia, co następuje.

#### Pytanie nr 1

*Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 2 – Specyfikacja wymagań ppkt. 4), Zamawiający wymaga od Wykonawcy pozyskania map do celów projektowych w ilości 16 egzemplarzy (8 egz. dot. Stacji radarowej; 8 egz. dot. Drogi dojazdowej). W przypadku starań o pozyskanie nowych map do celów projektowych czas oczekiwania może wynieść nawet 60 dni. W przypadku aktualizacji istniejącej mapy czas oczekiwania jest o połowę krótszy.*

*Biorąc pod uwagę wyznaczone terminy na aktualizację dokumentacji projektowej, 40 dni na projekt budowlany i 50 dni na projekt wykonawczy oraz stawiane wymagania pozyskania nowych map do celów projektowych nie ma możliwości zaktualizowania dokumentacji projektowej w wyznaczonym terminie. Pytanie czy Zamawiający zaakceptuje aktualizację istniejącej mapy do celów projektowych - jest to czynność wykonywana przez uprawnionego geodetę mająca na celu doprowadzenie treści mapy znajdującej się w zasobie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do zgodności z sytuacją terenową. Powyższe nie wpływa na udzielenie decyzji o pozwoleniu na budowę?*

**Odpowiedź:** Zamawiający przychyła się do wniosku Wykonawcy i tym samym dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

Zapis zawarty w § 1 ust. 2 pkt 4 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, zastępuje się zapisem w brzmieniu:

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

Państwowy Instytut Badawczy

01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61, telefon: (+48) 22-56-94-301, fax: (+48) 22-834-18-01, e-mail: [imgw@imgw.pl](mailto:imgw@imgw.pl)

KONTO: Santander Bank Polska I O/W-wa 54 1090 1014 0000 0000 0301 4206

Regon: 000080507, NIP: 525-000-88-09

- „4) aktualizację mapy do celów projektowych:  
 a) dotyczącej stacji radarowej;  
 b) dotyczącej drogi dojazdowej,”

Zapis zawarty w § 4 ust. 2 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, zastępuje się zapisem w brzmieniu:

„2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, wymaganych prawem opłat administracyjnych (w tym opłat związanych z aktualizacją mapy do celów projektowych), powstałych w związku z realizacją Umowy. Wykonawca na własny koszt sporządzi lub uzyska wszystkie wymagane dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy dokumenty, a w szczególności zaktualizowane mapy do celów projektowych, pozwolenia, opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z odpowiednich przepisów prawa.”

Zapisy zawarte w Rozdz. IV SIWZ zastępuje się zapisami w brzmieniu:

„Przedmiot zamówienia będzie realizowany w niżej wymienionych terminach:

Lp.	Przedmiot	Termin realizacji
1.	Prace w zakresie projektu budowlanego zgodnie z zakresem określonym w pkt 2 ppkt 1 Opisu przedmiotu zamówienia	40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
2.	Prace w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektu wykonawczego;</li> <li>• Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót (opracowanych dla wszystkich branż);</li> <li>• Aktualizacja map do celów projektowych.</li> </ul> zgodnie z zakresem określonym w pkt 2 ppkt 2-4 Opisu przedmiotu zamówienia	50 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

”

Zapis zawarty w pkt 2 ppkt 4) Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zastępuje się zapisem w brzmieniu:

"4) Aktualizacja map do celów projektowych".

Zapisy zawarte w Części II Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, zastępuje się zapisami w brzmieniu:

„Oferujemy wykonanie usługi, będącej przedmiotem zamówienia za łączną cenę ofertową:

Brutto: ..... złotych (PLN), słownie: .....

Netto: ..... złotych (PLN), słownie: .....

Stawka podatku VAT: ..... %,

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

Państwowy Instytut Badawczy

01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61, telefon: (+48) 22-56-94-301, fax: (+48) 22-834-18-01, e-mail: [imgw@imgw.pl](mailto:imgw@imgw.pl)

KONTO: Santander Bank Polska I O/W-wa 54 1090 1014 0000 0000 0301 4206

Regon: 000080507, NIP: 525-000-88-09

w tym:

Lp.	Przedmiot	Cena
1.	Prace w zakresie projektu budowlanego zgodnie z zakresem określonym w pkt 2 ppkt 1 Opisu przedmiotu zamówienia	Netto: ..... złotych (PLN), Stawka podatku VAT: ..... %,
2.	Prace w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektu wykonawczego;</li> <li>• Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót (opracowanych dla wszystkich branż);</li> <li>• Aktualizacja map do celów projektowych.</li> </ul> zgodnie z zakresem określonym w pkt 2 ppkt 2-4 Opisu przedmiotu zamówienia	Netto: ..... złotych (PLN), Stawka podatku VAT: ..... %,

„

Ujednolicony Formularza oferty o treści uwzględniającej powyższą zmianę w wersji do edycji jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego, gdzie jest udostępniana SIWZ.

#### Pytanie nr 2

§ 1 ust. 2 pkt 4

Wykonawca wnosi o zmianę poprzez wpisanie obowiązku z postaci uzyskania aktualizacji mapy do celów projektowych w miejsce dotychczasowego zapisu.

W nawiązaniu do ww. pytanie, proszę o zmianę § 4 ust. 2 poprzez zamianę zapisu dotyczącego opłat wiązanych z pozyskaniem mapy do celów projektowych na opłaty związane z pozyskaniem aktualizacji map dla celów projektowych.

- a) **Odpowiedź:** Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy. Odpowiednia zmiana treści wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, została już dokonana w odpowiedzi na pytanie nr 1.

#### Pytanie nr 3

§ 1 ust. 4 i 5

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów, bowiem nie dotyczą realizacji niniejszego przetargu lecz przyszłych obowiązków, co do których nie można na tym etapie złożyć wiążącego oświadczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy o usunięcie ust. 4 i 5 w § 1 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ i pozostawia § 1 ust. 4 i 5 wzoru umowy bez zmian. Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a i b ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1202) do obowiązków projektanta należy m.in.:

„sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie:

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

Państwowy Instytut Badawczy

01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61, telefon: (+48) 22-56-94-301, fax: (+48) 22-834-18-01, e-mail: [imgw@imgw.pl](mailto:imgw@imgw.pl)

KONTO: Santander Bank Polska I O/W-wa 54 1090 1014 0000 0000 0301 4206

Regon: 000080507, NIP: 525-000-88-09

- a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
- b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.”

#### Pytanie nr 4

##### § 2

*Wykonawca wnosi o zmianę poprzez przewidzenie możliwości zmiany terminu także w przypadku powstania okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Zaproponowane rozwiązanie jest niewyczerpujące i ogranicza się do siły wyższej.*

**Odowiedź:** Zamawiający przychyła się do wniosku Wykonawcy i tym samym dokonuje następujących zmian treści SIWZ.

Dodaje się zapis w § 8 ust. 4 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, w następującym brzmieniu:

„4. Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, opóźnienia lub nieprzewidziane koszty, w takiej części, w jakiej wystąpią z wyłącznej winy Zamawiającego.”

Dotychczasowy ust. 4 w § 8 wzoru umowy otrzymuje numerację 5.

§ 2 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

#### Pytanie nr 5

##### § 4 ust. 2

*Wykonawca wnosi o wykreślenie zdania pierwszego niniejszego ustępu lub o jego zmianę.*

*Zapis precyzuje bowiem, że „Wykonawca ponosi wszystkie koszty, wymaganych prawem opłat administracyjnych (w tym opłat związanych z pozyskaniem mapy dla celów projektowych) (...)”*

*Brak jest doprecyzowania, że są to koszty powstałe wyłącznie w ramach realizacji niniejszej umowy, a dodatkowo takie które można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.*

**Odowiedź:** Zamawiający przychyła się do wniosku Wykonawcy. Odpowiednia zmiana treści wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, została już dokonana w odpowiedzi na pytanie nr 1.

#### Pytanie nr 6

##### § 5 ust. 5

*W związku z tym obowiązkiem, Wykonawca wnosi o określenie i doprecyzowanie, czy Zamawiający posiada kompletne i właściwe prawa autorskie majątkowe do dokumentacji projektowej, która ma być przedmiotem umowy – czyli, która ma być zaktualizowana ( w tym zgód na zlecenie dalszych prac projektowych w ramach opracowania cudzego utworu). Jeżeli tak, Wykonawca wnosi o wprowadzenie zapisu, w którym Zamawiający zapewni o posiadaniu ww. praw pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód oraz roszczeń zgłaszanych od osób uprawnionych, z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich.*

*Wobec powyższego, wnosimy o wykreślenie zapisu § 5 ust. 5 pkt 1 bowiem stosowny zapis dot. praw autorskich jest zawarty w § 9.*

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, iż wykonawca posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej stacji radarowej na Górze św. Anny, której aktualizacja jest przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w zamian za otrzymane wynagrodzenie, wyraził zgodę na wprowadzenie przez Zamawiającego zmian do projektów i dokumentacji oraz zlecenie wprowadzania tych zmian przez Zamawiającego i wykorzystywanie ich w działalności Zamawiającego, wedle swobodnego uznania Zamawiającego. Wykonawca dokumentacji przekazał Zamawiającemu prawo udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 5 ust. 5 pkt 1 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ pozostaje bez zmian.

#### Pytanie nr 7

§ 6 ust. 2

*Wykonawca nie widzi podstaw do ustalenia zapłaty wynagrodzenia w systemie dwóch rat. Wykonawca powinien otrzymać wynagrodzenie, po wykonaniu przedmiotu umowy w odpowiednim terminie płatności a uzależnianie płatności od uzyskania pozwolenie na realizację inwestycji, które de facto nie jest zależne od Wykonawcy, jest niezasadne.*

*Wobec tego, wnosimy o utrzymanie jednego terminu płatności na pełną kwotę wynagrodzenia, zgodnie z ust. 2 pkt 1.*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy i pozostawia § 6 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ bez zmian.

#### Pytanie nr 8

§ 7

*Wykonawca wnosi o zmiany:*

*Dokumentacja projektowa w czasie jej opracowywania ma charakter dzieła. W umowie należy wprowadzić postanowienia zgodnie, z którymi wykonawca udziela gwarancji na to, że w okresie 24 miesięcy od odbioru dokumentacji projektowej przez zamawiającego nie ujawnią się żadne wady projektu. Wadą będzie w szczególności taka cecha dokumentacji, która doprowadziła do powstania istotnej wady inwestycji bądź dowolnej części inwestycji. Innym rozwiązaniem jest wskazanie, zgodnie z którym wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową lub techniczną wykonanej dokumentacji.*

*Wobec powyższego:*

*W ust. 3 wnosimy o wprowadzenie zmiany i zapisanie, że gwarancja obowiązuje w terminie 24 miesięcy od dnia dokonania odbioru dokumentacji.*

*W ust. 4 wnosimy o:*

- *wykreślenie zapisu i wprowadzenie definicji wady: Wadą będzie w szczególności taka cecha dokumentacji, która doprowadziła do powstania istotnej wady inwestycji bądź dowolnej części inwestycji;*

- *wprowadzenie terminu zgłaszania wad: maksymalnie w terminie 3 dni od dnia wykrycia wady lub powzięcia wiadomości o wadzie, pod rygorem utraty prawa do roszczeń z tytułu gwarancji;*

- *w ust. 5 : wykreślić. Kwestia kary za wady i błędy została przewidziana w § 8 umowy i opinii Wykonawcy jest tam wyczerpana.*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy i pozostawia § 7 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ bez zmian.

#### Pytanie nr 9

##### § 8

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez zmianę kwalifikacji z opóźnienia na zwłokę oraz obniżenie wysokości kar.

W zakresie:

- § 8 ust. 1 pkt 1 – do 0,1 %
- § 8 ust. 1 pkt 2 – do 0,1%
- § 8 ust. 1 pkt 3 – do 0,5 %
- § 8 ust. 1 pkt 4 – do 2 %

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy i pozostawia § 8 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ bez zmian.

#### Pytanie nr 10

##### § 5 ust.2

Wykonawca wnosi o zmianę poprzez zmianę zapisu dotyczącego przekazania ostatecznej wersji dokumentacji z 3 dni roboczych na 6 dni roboczych.

**Odpowiedź:** Zamawiający przychylił się częściowo do wniosku Wykonawcy i tym samym dokonuje następujących zmian treści SIWZ.

Zapis zawarty w § 5 ust. 2 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, zastępuje się zapisem w brzmieniu:

„2. Zamawiający w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania Dokumentacji sprawdzi jej kompletność i zgłosi Wykonawcy na piśmie ewentualne uwagi i zastrzeżenia. W przypadku, gdy Zamawiający nie zgłosi uwag lub zastrzeżeń do Dokumentacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Wykonawca przekaże Zamawiającemu ostateczną wersję Dokumentacji w terminie 5 (pięciu) dni roboczych po upływie terminu na zgłoszenie uwag lub zastrzeżeń przez Zamawiającego..”

#### Pytanie nr 11

##### § 5 ust 3

Wykonawca wnosi o zmianę poprzez zmianę zapisu dotyczącego przedstawienia ostatecznej wersji dokumentacji z 2 dni roboczych na 6 dni roboczych.

**Odpowiedź:** Zamawiający przychylił się częściowo do wniosku Wykonawcy i tym samym dokonuje następujących zmian treści SIWZ.

Zapis zawarty w § 5 ust. 3 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, zastępuje się zapisem w brzmieniu:

„3. Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 5 (pięć) dni robocze od dnia otrzymania opinii Zamawiającego przedstawi ostateczną wersję Dokumentacji, uwzględniającą uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, w formie i ilości egzemplarzy wskazanej w § 4 ust. 3 pkt 1-3 Umowy – do ponownego odbioru. Dochowanie terminu określonego w niniejszym ustępie uznaje się za dotrzymanie terminu wykonania Umowy, określonego odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1 lub § 2 ust. 1 pkt 2 Umowy.,”

### Pytanie nr 12

W związku z prowadzoną wnikliwą analizą dokumentacji projektowej oraz konieczności wykonania dodatkowych konsultacji z rzeczoznawcami do spraw ppoż., jak również pozostając w oczekiwaniu na zadane pytania wnosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 11.03.2019r.

**Odpowiedź:** Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 11.03.2019 r., w związku z czym dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

Strona tytułowa:

Dotychczasowa treść zostaje zastąpiona następującą:

**„Termin składania ofert: 11.03.2019 r. do godz. 09:30**

**Termin otwarcia ofert: 11.03.2019 r. o godz. 10:30”**

W Rozdziale XI SIWZ „**Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**”:

- ust. 2 otrzymuje brzmienie: *„Termin składania ofert upływa w dniu: 11.03.2019 r. do godz.09:30”.*
- ust. 7 otrzymuje brzmienie: *„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu: 11.03.2019. r. do godz.10:30”.*

### Pytanie nr 13

Dotyczy specyfikacji:

Wykonawca wnosi o zmianę SIWZ w Rozdziale V ust.1 pkt 2 lit. c oraz Rozdział VI ust. 9 pkt 2 lit. a poprzez wykreślenie słów „w okresie 3 lat” na „w okresie 5 lat”.

Zastosowane ograniczenie czasowe jest nieuzasadnione przepisami prawa pzp, a prowadzi do znacznego zawężenia grupy Wykonawców, którzy będą uprawnieni do występowania w przetargu. Wobec tego zagrożenia naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania, zasadnym jest zmiana powyższego wymogu, zwłaszcza że nie będzie prowadziło to do obniżenia poziomu jakości wykonanych prac, zleconych w ramach niniejszego przetargu.

**Odpowiedź:** Twierdzenie Wykonawcy, jakoby powyższe zapisy były „[...] nieuzasadnione przepisami prawa pzp [...]”, należy uznać za całkowicie chybione, czego dowód stanowi chociażby przepis zawarty w § 2 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

Niezależnie od powyższego, Zamawiający podjął decyzję o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w § 2 ust. 5 pkt 2 powołanego rozporządzenia.

Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje następujących zmian treści SIWZ.

Zapis zawarty w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. c) tiret pierwsze SIWZ, zastępuje się zapisem w brzmieniu:

„c) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawcy, którzy:

- wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **co najmniej 2 projekty budowlane/wykonawcze obiektów o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m<sup>3</sup> każdy;**”

Zapis zawarty w Rozdziale VI ust. 9 pkt 2 lit. a) SIWZ, zastępuje się zapisem w brzmieniu:

„2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

- a) **wykazu wykonanych usług**, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również i wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (formularz wykazu stanowi **załącznik nr 5 do SIWZ**).

Dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.”.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania.

W związku z dokonanymi zmianami treści SIWZ, Zamawiający dokonuje odpowiednich zmian ogłoszenia o zamówieniu.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Zamawiający zwraca się z niezwłoczną prośbą o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem,

Zastępca Dyrektora  
ds. Organizacyjnych  
Joanna Szczepańska

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

Państwowy Instytut Badawczy

01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61, telefon: (+48) 22-56-94-301, fax: (+48) 22-834-18-01, e-mail: [imgw@imgw.pl](mailto:imgw@imgw.pl)

KONTO: Santander Bank Polska I O/W-wa 54 1090 1014 0000 0000 0301 4206

Regon: 000080507, NIP: 525-000-88-09