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Pozycja Dane 
 

1. Informacje o 
obiekcie. 

Przedmiotem opracowania jest: 

REMONT BUDYNKU WYSOKOGÓRSKIEGO OBSERWATORIUM METEOROLOGICZNEGO NA 
KASPROWYM WIERCHU 
na działkach nr 12996/4, 13120/2, 13137/2, obr. 172, gmina Zakopane, powiat tatrzański. 
 
1.1. Lokalizacja obiektu 

Budynek Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego (zwane dalej WOM) znajduje się 
na szczycie Kasprowego Wierchu, w odległości 1 km od granicy między Tatrami Zachodnimi  a 
Tatrami Wysokimi.  

Obiekt usytułowany jest na działkach nr 12996/4, 13120/2, 13137/2, obr. 172, gmina Zakopane, 
powiat tatrzański. 

Budynek obserwatorium odsunięty jest o 80 m od głównej grani tatrzańskiej, która jest na tym 
odcinku europejskim działem wodnym pomiędzy Dunajcem a Wagiem. Obserwatorium wznosi się 
nad górną krawędzią kotła Suchego Kasprowego, opadającego od strony północnej budynku 
przepaścistą ścianą. Na wschód od budynku strome zbocza opadają do Doliny Stawów 
Gąsienicowych, na południe do Doliny Cichej, natomiast na zachód do Kotła Goryczkowego. WOM 
reprezentuje szczytowe partie tatr położone w obrębie umiarkowanie zimnego piętra 
klimatycznego odznaczającego się ujemną średnią roczną temperaturą powietrza. 

 

1.2 Program użytkowy obiektu 

 
Obiekt w całości i od samego początku swojego istnienia jest placówką badawczą z zapleczem 
socjalnym i zapleczem laboratoryjnym. 

Ze względu na specyficzny charakter pracy (dyżury 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu) 
oraz swoje usytuowanie (trudne warunki atmosferyczne, skomplikowana komunikacja i transport) 
musi on zapewniać swoim użytkownikom pełen komfort pod względem socjalnym oraz 
technicznym. 

Wszystkie pomieszczenia budynku WOM na trzech nadziemnych kondygnacjach posiadają dostęp 
do światła dziennego. 

Funkcja poszczególnych pomieszczeń - wg tabeli zamieszczonych na rzutach inwentaryzacji 
architektonicznej. 

 

1.3 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu 

 Pow. netto poziomu dolnego R099 – 18,08 m² 

 Pow. netto niskiego parteru R100– 109,63 m² 

 Pow. netto wysokiego parteru R101- 100,24 m² 

 Pow. I. piętra R102- 14,53 m² 

 Pow. netto budynku – 242,48 m² 

 Wysokość budynku (mierzona od poz. głównego wejścia) – 8,40 m 



 

 

 Liczba kondygnacji -  3 nadziemne  

Podane wielkości określono zgodnie z normą PN-ISO 9836: 1997 Właściwości użytkowe w 
budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych  
i kubaturowych.  

Struktura pomieszczeń wraz z zestawieniem pow. - wg tabeli zamieszczonych na rzutach 
inwentaryzacji architektonicznej.  

 
1.4 Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego. 

Budynek wzniesiony jest w technologii tradycyjnej. Ściany, których fundamenty oparto 
bezpośrednio na granitowej skale murowane są z kamienia granitowego. Od środka ocieplone były 
one warstwą trocin, układnych w przestrzeni między murem kamiennym a drewnianym poszyciem 
pod boazerią. Stropy wykonano jako żelbetowe, zbrojone. Nie zachowały się żadne dokumenty 
archiwalne określające rodzaj stosowanego betonu i założonego zbrojenia.  Stropodach nad 
budynkiem oraz nad wieżą wykonano również w postaci płyty żelbetowej, zbrojonej.  
We wrześniu 1996 r budynek przeszedł gruntowny remont wraz ze zmianą pokrycia dachowego. 
Remont obejmował zmianę sposobu montowania przyrządów oraz wyminie okablowania. Od tego 
czasu wg informacji użytkowników prowadzone były różne drobne prace polegające na 
podłączaniu nowych urządzeń oraz doposażaniu obserwatorium w nowy sprzęt wraz z rozwojem 
technologii badawczych. Niejednokrotnie wiązało się to z potrzebą wykonania dodatkowych 
otworów w poszyciu lub w ścianach, którymi prowadzone było okablowanie. W 2008 główny 
korpus budynku został rozbudowany o przylegającą do niego salę edukacyjną. Rozbudowa 
przeprowadzona została w technologii tradycyjnej, zastosowano ściany warstwowe, których część 
główna stanowią pustaki ceramiczne, od zewnątrz obłożone kamieniami granitowymi. Stropodach 
nad salą edukacyjna wykonano jako drewniany, krokwiowy. 

 
 
 
 
 
 

 

2. Program 
prac 
remontowych  
 

 

  

 2.1 Remont/wykończenie wnętrz – uwagi ogólne 
 
Remont realizować zgodnie z projektem, opisem, widokami 3d, załącznikami (ZAŁ. 1 – 
TZMWWW1-3, ZAŁ. 2 - KWP, ZAŁ. 3 – IKEA PLANNER, WIDOKI 3D). 
 

Obiekt posiada dużą ilość wykończeń drewnianych – boazerii. Ze względu na konieczność 
przeprowadzenia remontu i modernizacji wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych i 
teletechnicznych konieczne jest usunięcie części istniejących boazerii. Po usunięciu isniejących 
wykończeń będzie możliwa ocena jakości ścian i oraz zasadność proponowanych rozwiązań. W 
wypadku złej jakości ścian, elementów konstrukcyjnych lub braku możliwości realizacji proponowanych 
rozwiązań na etapie realizacji zostaną podane rozwiązania zamienne. 

 
Pojawiające się ubytki w boazerii po demontażu widocznych elementów instalacji 



 

 

elektroenergetycznych i teletechnicznych wykończyć analogicznie do istniejącego wykończenia 
chyba, że projekt stanowi inaczej. 
Zalecane jest ponowne wykorzystanie zdemontowanych fragmentów boazerii.  Ponowny montaż w 
miejscach jest zalecany, gdzie powstają niewielkie ubytki w istniejącej boazerii co pozwoli zachować 
jej charakter.  
W miejscach montażu nowej boazerii lub ścian z płyt GK wykonać cokoły z deski 8 cm.  
 
 
2.1.1 Wentylacja 
 
W obiekcie brak wentylacji grawitacyjnej/mechanicznej co wpływa znacząco na złą jakość 
powietrza. Proponowanym rozwiązaniem doraźnym dla poprawienia jakości powietrza w 
pomieszczeniu kuchni (P.1.4) jest realizacja wentylacji grawitacyjnej po inwentaryzacji istniejących 
przewodów kominowych. Dodatkowo w projekcie zabudowy meblowej kuchennej  uwzględniono 
pochłaniacz zapachów, który może być zastapiony okapem (wyciągiem) z odprowadzeniem 
powietrza do komina. Realizacja wyciągu (jak wyżej) po inwentaryzacji przewodów kominowych. 
 
2.1.2 Instalacje elektroenergetyczne i teletechnicznych 
 
Remont instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych realizować wg projektu branżowego 
chyba, że projekt wnętrz stanowi inaczej.  
 
 
 
 
3.2 Remont/wykończenie wnętrz – opis remontu poszczególnych pomieszczeń 
 
 
3.2.1  
POMIESZCZENIE 1.1 -  STREFA WEJŚCIOWA 
 
Remont wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych wg projektu. 
 do pomieszczenia agregatu poprowadzić istniejącym korytem kablowym. W przypadku problemów 
z przeprowadzeniem okablowania zaleca się wykonanie analogicznego kanału w podobnym 
wykończeniu na sugerowanej trasie. 
 
Pomieszczenie jest dobrym stanie technicznym. Realizacja projektowanych instalacji 
elektroenergetycznych i teletechnicznych będzie wymagała demontażu wykończenia sufitu 
(boazerii) oraz demontażu wybranych/koniecznych fragmentów boazerii na ścianach.  Powstałe 
ubytki wykończyć analogicznie do istniejącego wykończenia (zaleca się użycie desek z demontażu). 
 
Sufit wykończyć płytą GK (malowaną na biało). Zdemontować istniejące listwy maskujące na styku z 
sufitem. Isniejącą boazerię dociąć do linii sufitu. Powstałe widoczne szpary silikonować (silikon 
biały).  
 
Istniejące ubytki w boazerii (przy wejściu głównym) wykończyć analogicznie do istniejącego 
wykończenia. 



 

 

zdjęcie ubytków POMIESZCZENIE 1.1  
 
3.2.2  
POMIESZCZENIE  K.1.1 -  KLATKA SCHODOWA 
 
Ściana klatki schodowej wraz sufitem do demontażu (wg projektu).  
Balustradę pomalować na kolor czarny matowy farbą do metalu.  
 
Antyczna oprawa wisząca na ścianie do zachowania. 
 
Powstałe po zmianach instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych ubytki wykończyć 
analogicznie do istniejącego/projektowanego wykończenia (w miejscach ubytków w istniejącej 
boazerii zaleca się użycie desek z demontażu). 
 
 
 
 



 

 

 3.2.3  
POMIESZCZENIE P.1.4 -  KUCHNIA 
 

W pomieszczeniu kuchni zabudowa meblowa kuchenna, boazeria (wg projektu), fragment ścianki 
przy wnęce wraz z belką do demontażu. Wnęka wraz ze meblami (stół, ławy) do zachowania. 
Powstałe po zmianach instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz demontażach ubytki 
wykończyć analogicznie do istniejącego/projektowanego wykończenia (w miejscach ubytków w 
istniejącej boazerii zaleca się użycie desek z demontażu). 
 
Sufit podwieszany z płyt GK. Zabudowa boilera do zachowania.  
 
Nowa boazaeria (wg projektu): deska 8 cm co 5 cm w równych odstępach. 
 
Nowa zabudowa kuchenna zgodnie z ZAŁ. 3 do projektu (Ikea Planner).  
 
 
3.2.4  
POMIESZCZENIE K.1.2  -  KORYTARZ 
 
 
W pomieszczeniu istniejąca boazeria do demontażu. 
Montaż nowej boazerii w nieregularnych odstępach od 2 – 30 cm. 
Instalacje prowadzić w korytach kablowych białych zlicowanych z sufitem (z możliwością rewizji). 
Sufity wyrównać, wykończyć tynkiem cementowo wapiennym. 
 
 
3.2.5  
POMIESZCZENIE P.2.6  -  ROTUNDA PARTER 
 
Instalacje w pomieszczeniu prowadzić w korytach kablowych białych zlicowanych z sufitem (z 
możliwością rewizji).  
Gniazdka wg projektu montować w pionie.  
Sufity wyrównać, wykończyć tynkiem cementowo - wapiennym. 
Boazerie do demontażu (wg projektu). Montaż nowej boazerii w nieregularnych odstępach od 2 – 
30 cm. 
Schody wraz z fragmentem boazerii do zachowania/odnowienia (wg projektu). Schody cyklinować, 
zabezpieczyć lakierem matowym do drewna w kolorze naturalnym. 

 
 
 
3.2.6  
POMIESZCZENIE P.3.1  -  ROTUNDA PIĘTRO 
 
 

Instalacje w pomieszczeniu prowadzić w korytach kablowych białych zlicowanych z sufitem (z 
możliwością rewizji).  
Sufity wyrównać, wykończyć tynkiem cementowo - wapiennym. 
Boazerie do demontażu (wg projektu). Montaż nowej boazerii w nieregularnych odstępach od 2 – 



 

 

30 cm. 
Schody wraz z fragmentem boazerii do zachowania/odnowienia (wg projektu). Schody cyklinować, 
zabezpieczyć lakierem matowym do drewna w kolorze naturalnym. 
 
 
 

  

4. 
Przygotowanie 
placu budowy. 
 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt odpowiednie wyposażenie placu budowy, 
narzędzia, maszyny i urządzenia, dostawę energii elektrycznej i wody dla celów budowlanych. 
Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawcę z  dysponentami tych 
mediów. Instalacja wszelkich urządzeń technicznych takich jak dźwigi budowlane, wciągarki i inne 
nie może powodować uszkodzenia budynku fortu i żadnej jego części. 
Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy wolny od śmieci, odpadów budowlanych i innych 
zanieczyszczeń. Wykonawca podejmie niezbędne zabezpieczenia i środki ostrożności wynikające z 
obowiązujących norm i przepisów BHP oraz podejmie odpowiedzialność za ewentualne 
nieszczęśliwe wypadki mogące zaistnieć z braku zabezpieczeń lub przestrzegania stosownych 
przepisów bezpieczeństwa. Wszelkie urządzenia i prace powodujące zagrożenia w trakcie 
prowadzenia robót budowlanych powinny być czytelnie oznakowane. Plac budowy zostanie, na 
koszt Wykonawcy, czytelnie oznaczony tablicą informacyjną zawierającą: nazwę inwestycji, 
inwestora, nazwy i adresy biura projektów, wykonawcy oraz inne informacje wymagane 
odpowiednimi przepisami. 
Możliwość zaistnienia trudnych warunków atmosferycznych jak również organizacja placu budowy 
na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego w zbliżeniu do bardzo uczęszczanego szlaku 
turystycznego wymagają bezbłędnego planowania oraz szczególnej staranności Wykonawcy.  
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników obiektu, ekip budowlanych oraz turystów 
spoczywa na Kierowniku Budowy, którego obowiązkiem jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 
 

5. Uwagi 
końcowe. 
 

W przypadku użycia niniejszej dokumentacji projektowej jako podstawy do negocjacji umowy 
między Inwestorem a Wykonawcą, Wykonawca powinien wziąć pod uwagę całość inwestycji, tj. 
wykonanie kompletu robót wykończeniowych zewnętrznych  
i wewnętrznych, montaż wraz z uruchomieniem wszystkich urządzeń i wyposażenia oraz wykonanie 
pełnej infrastruktury terenu objętej niniejszym opracowaniem.  
Informacje zawarte w przedmiotowej dokumentacji projektowej należy rozpatrywać łącznie z 
projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną, normami, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót, instrukcjami producentów etc. 
Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie budowlanym należy traktować jako 
przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu.  
Na realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione 
rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i 
estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Inwestora i Projektanta.  
Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać 
zgodnie z Polskimi Normami. 
Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów oraz 
sztuką budowlaną – Roboty budowlane w technologiach wymienionych w opisie wykonywać pod 
ścisłym nadzorem technicznym przedstawicieli producenta (doradcy technicznego). 
Na podstawie niniejszej dokumentacji, celem realizacji robót i przedmiarowania,  wskazane jest 
wykonanie Projektu Wykonawczego.  



 

 

Projektant zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień projektowych, budowlanych 
i technologicznych na etapie Projektu Wykonawczego. 
 
Atestacja materiałów i urządzeń 
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do konstrukcji budynku i jego wykończenia muszą posiadać 
wymagane świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich 
stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów.  
Materiały eksponowane do wnętrza i pokrycie dachu muszą ponadto posiadać świadectwo 
dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny. 
Sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej muszą posiadać świadectwa dopuszczenia Centrum 
Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. 
Wszystkie urządzenia elektryczne, gazowe muszą, obok wymaganych atestów Dozoru Technicznego, 
posiadać uznane przez polskie władze świadectwa dopuszczenia  
do użytkowania ze względu na bezpieczeństwo obsługi, wydane na podstawie Uchwały Rady 
Ministrów nr 118 z 1986 roku (MP 26, poz. 180). 
 
Obowiązki Wykonawcy 
Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać ściśle wg „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”  
oraz obowiązujących Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby 
posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Projektantowi do akceptacji rozwiązania robocze, rysunki 
warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów 
zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, 
dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych 
Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne odstępstwa  
od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez Projektanta. 
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