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Pozycja

1. Informacje o
obiekcie.

Dane

Przedmiotem opracowania jest:

REMONT BUDYNKU WYSOKOGORSKIEGO OBSERWATORIUM METEOROLOGICZNEGO
NA KASPROWYM WIERCHU
na dziatkach nr 12996/4, 13120/2, 13137/2, obr. 172, gmina Zakopane, powiat

tatrzanski.

1.1. Lokalizacja obiektu

Budynek Wysokogorskiego Obserwatorium Meteorologicznego (zwane dalej WOM)
znajduje sie na szczycie Kasprowego Wierchu, w odlegtosci 1 km od granicy miedzy

Tatrami Zachodnimi a Tatrami Wysokimi.

Obiekt usytutowany jest na dziatkach nr 12996/4, 13120/2, 13137/2, obr. 172, gmina

Zakopane, powiat tatrzanski.

Budynek obserwatorium odsuniety jest o 80 m od gtdwnej grani tatrzanskiej, ktora jest
na tym odcinku europejskim dziatem wodnym pomiedzy Dunajcem a Wagiem.
Obserwatorium wznosi sie nad goérng krawedzig kotta Suchego Kasprowego,
opadajgcego od strony pétnocnej budynku przepascista sciang. Na wschod od budynku
strome zbocza opadajg do Doliny Stawdw Gasienicowych, na potudnie do Doliny Cichej,
natomiast na zachdd do Kotfta Goryczkowego. WOM reprezentuje szczytowe partie tatr
potozone w obrebie umiarkowanie zimnego pietra klimatycznego odznaczajgcego sie

ujemna srednig roczng temperaturg powietrza.

1.2 Historia obiektu

Budynek obserwatorium meteorologicznego na Kasprowym Wierchu
wzniesiony zostat w latach 1936-1937 wedtug projektu Aleksandra Kodelskiego i Anny
Kodelskiej. Poswiecenie i otwarcie obserwatorium miato miejsce 23 stycznia 1938[2].
Whiosek o budowe wysokogodrskiego obserwatorium meteorologicznego wysungt w
lipcu 1934 r. J. Lugeon, éwczesny dyrektor Panstwowego Instytutu Meteorologicznego.
W zwigzku z planowang budowa kolei linowej na Kasprowy Wierch zaproponowano, aby
budynek zbudowano wtasnie na tym szczycie. Juz od grudnia 1935 r. byty prowadzone
niektére obserwacje meteorologiczne. Wtasciwe prace budowlane rozpoczeto jesienig
1936 r. i zakonczono po roku. 22 grudnia 1937 r. nastgpit odbiér budynku. Stacja zaczeta

dziata¢ w petnym zakresie z poczgtkiem 1938 r. Od tego czasy wytgczajgc jedynie



pierwsze miesigce Il Wojny Swiatowej w stacji prowadzone sg badania i obserwacje
synoptyczne oraz meteorologiczne. Obserwatorium jest pierwszg tego typu placowka w
potnocnych Karpatach.

Obiekt wraz z budynkami kolejki linowej na Kasprowy Wierch (réwniez autorstwa

Panstwa Kudelskich) jest dobrym przyktadem polskiego modernizmu miedzywojennego.

Budynek WOM jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta i Gminy Zakopane.

1.3 Program uzytkowy obiektu

Obiekt w catosci i od samego poczatku swojego istnienia jest placdwky badawczg z

zapleczem socjalnym i zapleczem laboratoryjnym.

Ze wzgledu na specyficzny charakter pracy (dyzury 24 godziny na dobe przez 7 dni w
tygodniu) oraz swoje usytuowanie (trudne warunki atmosferyczne, skomplikowana
komunikacja i transport) musi on zapewniaé¢ swoim uzytkownikom peten komfort pod

wzgledem socjalnym oraz technicznym.

Wszystkie pomieszczenia budynku WOM na trzech nadziemnych kondygnacjach

posiadajg dostep do Swiatta dziennego.

Funkcja poszczegdlnych pomieszczen - wg tabeli zamieszczonych na rzutach

inwentaryzacji architektoniczne;j.

1.3 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

] Pow. netto poziomu dolnego R099 — 18,08 m?

= Pow. netto niskiego parteru R100— 109,63 m?

" Pow. netto wysokiego parteru R101- 100,24 m?

=  Pow. |. pietra R102- 14,53 m?

=  Pow. netto budynku — 242,48 m?

=  Wysoko$é budynku (mierzona od poz. gtéwnego wejscia) — 8,40 m

] Liczba kondygnacji - 3 nadziemne

Podane wielkosci okreslono zgodnie z normg PN-ISO 9836: 1997 Wtasciwosci uzytkowe
w  budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikdw powierzchniowych

i kubaturowych.

Struktura pomieszczen wraz z zestawieniem pow. - wg tabeli zamieszczonych na rzutach

inwentaryzacji architektoniczne;j.



2. Stan techniczny
obiektu budowlanego

1.4 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Budynek wzniesiony jest w technologii tradycyjnej. Sciany, ktérych fundamenty
oparto bezposrednio na granitowej skale murowane sg z kamienia granitowego. Od
srodka ocieplone byty one warstwg trocin, uktadnych w przestrzeni miedzy murem
kamiennym a drewnianym poszyciem pod boazerig. Stropy wykonano jako zelbetowe,
zbrojone. Nie zachowaty sie Zzadne dokumenty archiwalne okreslajagce rodzaj
stosowanego betonu i zatozonego zbrojenia. Stropodach nad budynkiem oraz nad
wiezg wykonano réwniez w postaci ptyty zelbetowej, zbrojone;.

We wrzesniu 1996 r budynek przeszedt gruntowny remont wraz ze zmiang pokrycia
dachowego. Remont obejmowat zmiane sposobu montowania przyrzagdéw oraz
wyminie okablowania. Od tego czasu wg informacji uzytkownikéw prowadzone byty
rozne drobne prace polegajgce na podtgczaniu nowych urzadzen oraz doposazaniu
obserwatorium w nowy sprzet wraz z rozwojem technologii badawczych.
Niejednokrotnie wigzato sie to z potrzebg wykonania dodatkowych otworéw w poszyciu
lub w Scianach, ktérymi prowadzone byto okablowanie. W 2008 gtéwny korpus budynku
zostat rozbudowany o przylegajgca do niego sale edukacyjng. Rozbudowa
przeprowadzona zostata w technologii tradycyjnej, zastosowano $ciany warstwowe,
ktorych czes¢ gtowna stanowig pustaki ceramiczne, od zewnatrz obtozone kamieniami

granitowymi. Stropodach nad salg edukacyjna wykonano jako drewniany, krokwiowy.

Zgodnie z protokotem rocznej okresowej kontroli stanu technicznego z 21 kwietnia
2017 roku, ogdlny stan techniczny budynku jest zadawalajgcy oraz obiekt jest
dopuszczony do uzytkowania.
Dokument wskazuje w zaleceniach:
e Wykona¢ dokfadne uszczelnienie spoin w kamieniu na elewacji, elewacje
oczysci¢ i zaimpregnowaé,
o Wykona¢ naprawe konstrukcji dachu,
e Wykona¢ naprawe lub wymiane pokrycia dachu wraz z obrébkami
blacharskimi i systemem orynnowania,
o  Wymieni¢ elementy komunikacji dachowej umozliwiajgcej obstudze obiektu
dostep do urzgdzen pomiarowych,
e Wykona¢ doszczelnienia wokot okien z powodu zaciekow.
Wykonana w okresie od lipca do wrzesnia 2017 roku wielobranzowa inwentaryzacja
obiektu potwierdzita powyzsze wskazania.
Zmieniajgce sie wymagania technologiczne zwigzane z praca pomiarowg i badawczg

wymuszajg dodatkowo remont i modernizacje  wewnetrznych instalacji



3. Program prac
remontowych

elektroenergetycznych i teletechnicznych.

3.1 Remont elewacji obiektu — program prac konserwatorskich

3.1.1 Stan zachowania i przyczyny zniszczen obiektu

Elewacje kamienne zabrudzone w stopniu umiarkowanym w wyniku oddziatywania
zanieczyszczen atmosferycznych. Na powierzchni kamienia lokalnie stwierdzono
wystepowanie szkodliwej mikroflory. Watki kamienne zachowane bez wiekszych
ubytkéw, miejscowo wystepujg odspojenia pojedynczych elementéw spowodowane
przemarzaniem. Lokalnie pojawiajg sie wysolenia spowodowane wilgocig i obecnoscia
cementu w warstwach naprawczych.

Budynek pierwotnie murowany na zaprawie wapiennej, obecnie w catosci wtornie
spoinowany szczelnymi zaprawami cementowymi o zrdznicowanej fakturze i
kolorystyce, zatozonymi zbyt szeroko.

Ten rodzaj spoinowania zaktéca pierwotng estetyke elewacji obiektu, oraz powoduje
destrukcje watkow kamiennych poprzez zatrzymywania wilgoci w strukturze budowli,
co w przypadku ujemnych temperatur powoduje ich uszkodzenia.

Ponadto stwierdzono mikropekniecia i ubytki w spoinach co ufatwia przenikanie
wilgoci, spowodowane skurczem stosowanego zbyt mocnego materiatu wtérnych
spoin. Wystepujg wtdrnie mocowane elementy metalowe, oraz chaotycznie mocowane

fragmenty instalacji.

Fot. nr 1 Widok $ciany od wewnatrz — zabrudzenia, obecnos¢ glonéw, wtérne spoinowanie, widoczne

wysolenia



Fot. nr 2 Widok $ciany od zewnatrz — zabrudzenia kamienia, obecnos¢ mikroorganizméw, wtérne

spoinowanie zaprawami o réznym sktadzie, mikrospekania w partiach spoin, widoczne wysolenia

Fot. nr 3 Widok $ciany od zewngatrz —obecnos$¢ mikroorganizméw, powazne ubytki spoinowania



Fot. nr 4 Widok s$ciany od zewnatrz — obecno$é mikroorganizmow, powazne ubytki spoinowania, wtérne

spoinowanie zaprawami o réznym sktadzie, mikrospekania w partiach spoin, widoczne wysolenia

3.1.2 Whnioski i zatozenia

Z uwagi na skrajnie niekorzystng lokalizacje budynku narazonego na zmienne warunki
atmosferyczne istnieje niebezpieczenstwo przyspieszenia dotychczas
zaobserwowanych procesow niszczacych w obrebie elewacji. W konsekwencji mogg
wystgpi¢ uszkodzenia siegajagce w gitab struktury obiektu. Podejmowane dotychczas
prowizoryczne prace naprawcze, w zatozeniu stuszne, nie spetniajg oczekiwanych
wymagan technicznych i estetycznych i s czytelne jako przypadkowe wtérne
przeksztatcenia obiektu.

Zaktada sie zatem przeprowadzenie petnej konserwacji technicznej i estetycznej
elewacji budynku w celu poprawienia jego warunkoéw technicznych i przywrécenia

pierwotnego charakteru.

3.1.3 Proponowane postepowanie

e oczyszczenie powierzchni watku z zabrudzen uzytkowych przy zachowaniu
naturalnej flory tj. glondw i porostéw (przed przystagpieniem do prac
budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia szczegétowego
programu prac z Tatrzanskim Parkiem Narodowym),

e usuniecie zbednych elementéw metalowych,

e uporzadkowanie istniejgcych instalacji (montowanie w spoinie lub korytach

kablowych ukrytych pod okapami),



e usuniecie wtdrnego spoinowania,

e odbudowa uszkodzonych partii watku,

o dezynfekcja (szczegdtowy program oraz rodzaj materiatéw i preparatow nalezy
uzgodnié z TPN,

e odtworzenie spoinowania,

e hydrofobizacja.

3.1.4 Program remontu / prac konserwatorskich

Prace konserwacyjne nalezy wykona¢ kompleksowo w kolejnosci:

e usuniecie wtdrnego cementowego spoinowania — mechanicznie,

e odbudowa zniszczonych partii watku na zaprawie wapienno — cementowej z
uzyciem biatego cementu, ponowne zamocowanie obluzowanych cioséw
kamiennych, ew. zastosowanie kotew nierdzewnych,

e wypetnienie gtebokich ubytkéw spoin zaprawa wypetniajgcg wapienno piaskowg
z dodatkiem biatego cementu, ukrycie instalacji,

e odtworzenie spoinowania zaprawa hydrofobowg, barwiong w masie z dodatkiem
trassu (Kreisel, Atlas Ztoty Wiek) Spoine wykona¢ cofnietg w stosunku do lica
muru ok. 5 -8 mm,

o dezynfekcja powierzchni spoin,

e hydrofobizacja spoin, zabezpieczenie przeciw wilgoci atmosferycznej i

zabrudzeniom (Flugger Facade, Atlas Ztoty Wiek, Sarsil H 14 R),

3.1.5 Wykaz proponowanych materiatow

Odbudowa watku kamiennego:

e  granit famany,
e zaprawa cementowo wapienna (biaty cement).

Odtworzenie spoin:

e zaprawy barwione w masie z dodatkiem trassu (Kreisel Atlas Ztoty Wiek).

Dezynfekcja spoin:

o  Flugger Antygreen.

Zabezpieczenie powierzchni spoin:

e  srodki hydrofobowe Flugger Facade, Sarsil H 14 R.



3.2 Remont stropodachéw

3.2.1 Stan istniejacy
Obiekt WOM posiada dwa dachy ptaskie:
— w czesci gtéwnej o powierzchni 180 m?; wierzchnia warstwa wykonana z papy

termozgrzewalnej z posypkg kwarcows,

Fot. nr 5 Widok dachu gtéwnego

- na wiezy obserwacyjnej o powierzchni 36 m?; wierzchnia warstwa wykonana z papy

termozgrzewalnej z posypkg kwarcowa.

Stropodachy wykonane s jako petne z 12 cm warstwg termoizolacji z wetny
mineralne;j.
Projekt modernizacji obiektu z 1987 roku zaktadat pokrycie dachu uzytkowego w
warstwach:
e Lastrico szlifowane i zbrojone siatkg stalowg na wylewce cementowej z
dodatkiem $rodka wodoszczelnego gr. 3 cm dylatowane co 1,5 m,
e |zolacja przeciwwodna czterowarstwowa w kolejnosci: 1 x papa asfaltowa z
powtokg mineralizowang odmiany 500; 2 x papa asfaltowa powlekana jutowa;
1 x papa asfaltowa izolacyjna odmiany 500; wszystkie warstwy papy sklejone
ze sobg i przyklejone do podtoza lepikiem asfaltowym na zimno,
e  Warstwa dociskowa — ptyta betonowa zatarta na gtadko 4-9 cm na ptytach
azbestowo-cementowej tworzgcych przestrzen wentylacyjng,
e  Piyty z wetny mineralnej twardej — ptyty lamella gr. 6 cm ukfadane mijankowo,
e  Plyty z wetny mineralnej twardej na lepiku asfaltowym gr. 6 cm,

e Stropodach zelbetowy



Ze wzgledu na ograniczenia budzetowe Inwestor zrezygnowat z powyzszego
rozwigzania wykanczajgc dach blachg otowiang. Z informacji uzyskanej od uzytkownika
obiektu wynika, ze od lat ‘90 dachy remontowane bylty doraznie, gtéwnie poprzez
nakfadanie kolejnych warstw papy termozgrzewalne;.

Istniejgcy uktad warstw opisany jest na fot. nr 6 — z pominieciem kilku warstw
wierzchniej papy termozgrzewalne;j.

Z uwagi na skrajne w naszym klimacie warunki atmosferyczne, trwatos¢ tego

rozwigzania to srednio 10 lat — zgodnie z relacjami uzytkownikéw.
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Fot. nr 6 Fragment projektu modernizacji architektonicznej z 1987 r.

Ekspertyza konstrukcyjna wykazata licze pekniecia termiczne zelbetowych stropow,
ktorych bezposrednig przyczyng s mostki termiczne.

Protokot okresowej rocznej kontroli stanu technicznego z dnia 21 kwietnia 2017 roku w
zaleceniach wymienia naprawe/wymiane warstw stropodachu poprzez catkowity

wymiane warstw na stropach zelbetowych.



Orynnowanie obiektu wymaga catkowitej wymiany ze wzgledu na korozje oraz

nieszczelnosci.

Fot. nr 7 Detal orynnowania — widoczne powazne zawilgocenie $cian

3.2.2 Funkcja uzytkowa dachu

Jak pokazano na fotografii nr 5 oraz nr 8, dachy WOM wyposazone sg w aparature
badawczo-pomiarowg. W zwigzku z powyzszym konieczny jest system komunikacji
dachowej (aktualnie system drewnianych pomostéw z prowizorycznymi balustradami
wykonanymi z rurek stalowych).

Dachy uzytkowane sg przez obserwatoréw kilka razy dziennie przez caty rok.

3.2.3 Program prac remontowych
Remont stropodachow:

e Usuniecie/demontaz istniejgcych warstw termoizolacji, drewnianych legarow i
hydroizolacji,

e Wykonanie nowego stropodachu przy zastosowaniu wspoétczesnych
materiatéw budowlanych w oryginalnym uktadzie warstw wraz z wymiang
legaréw z krawedziakéw drewnianych na legary z drewna klejonego. Karta
techniczna systemu BAUDER w czesci rysunkowe;.

Rozwigzanie nie zmieni kubatury dachu jak réwniez nie zmieni waloréw estetycznych
obiektu.

W zakresie prac budowlanych jest rowniez remont urzadzen pomiarowych poprzez



wymiane ich podkonstrukcji. Drewniane pomosty zostang wymienione na stalowy ruszt
pokryty azurowymi kratami pomostowymi. Dach zostanie wyposazony w system
bezpieczenstwa wg technologii ALPINEX.

Odwodnienie stropodachdw jest na zewnatrz. System orynnowania podlega catkowitej

wymianie np. wg technologii Rheinzink w kolorze szarym (stal ocynkowana).

3.3 Remont stalowej konstrukcji na wiezy obserwacyjnej

3.2.1 Stan istniejacy
Szczegobtowy opis wg oceny stanu technicznego branzy konstrukcyjnej wykonanej we

wrzeséniu 2017 r.

Powtoki malarskie (wielowarstwowe) w kolorze niebieskim sg wtérne.

Fot. nr 8 Widok wiezy obserwacyjnej z azurowg konstrukcja stalowa.



4. Przygotowanie
placu budowy.

Zgodnie z oceng stanu technicznego z wrzesnia 2017 roku, konstrukcja stalowa w

obecnej formie nie spetnia norm konstrukcyjnych i wymaga natychmiastowej wymiany.

3.2.2 Funkcja uzytkowa konstrukcji
Konstrukcja uzytkowana jest do montazu aparatury badawczo- pomiarowe;j.

Drabina w osi struktury stuzy do komunikacji dla obserwatorow.

3.2.3 Program prac remontowych

W ramach remontu planowane sg prace:

e Catkowity demontaz istniejgcej konstrukcji stalowej,

e Wzmocnienie zelbetowej konstrukcji stropodachu wiezy,

e Wykonanie bezpiecznego detalu gniazd dla elementéw stalowych,

e Montaz nowej konstrukcji stalowej ze stali ocynkowanej wyzszej klasy z
zastosowanie profili  zamknietych. Geometria  struktury zostanie
odwzorowana zgodnie z oryginatem. Elementy zostang dostarczone w kilku
fragmentach, ktére zostang skrecone na miejscu.

Projekt podniesie poziom bezpieczenstwa, umozliwi Inwestorowi montaz aparatury
koniecznej do prowadzenia pomiardw i badan jak rowniez podniesie walory estetyczne
obiektu.

W zakresie pozostatych elementéw stalowych na zewnatrz obiektu tj. schody azurowe
na wieze obserwacyjng, system balustrad, obrébki blacharskie, instalacja odgromowa,
elementy konstrukcji wsporczych dla urzadzen pomiarowo-badawczych, pomosty
komunikacyjne — réwniez planuje sie ich catkowitg wymiane na elementy ze stali
ocynkowane;.

Obiektami referencyjnymi w powyzszym zakresie sg wszystkie trzy obiekty Kolejki
Gorskiej — Kuznice, Myslenickie Turnie oraz Kasprowy Wierch (oryginalnie autorstwa tej
samej pracowni architektonicznej).

Kompleks obiektow bedzie tworzyt harmonijng catosé.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie i na swoj koszt odpowiednie wyposazenie
placu budowy, narzedzia, maszyny i urzgdzenia, dostawe energii elektrycznej i wody
dla celdw budowlanych. Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona
przez Wykonawce z dysponentami tych medidéw. Instalacja wszelkich urzadzen
technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciagarki i inne nie moze powodowaé
uszkodzenia budynku fortu i zadnej jego czesci.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy wolny od $mieci, odpadéw budowlanych
i innych zanieczyszczen. Wykonawca podejmie niezbedne zabezpieczenia i srodki
ostroznosci wynikajace z obowigzujacych norm i przepiséw BHP oraz podejmie
odpowiedzialno$¢ za ewentualne nieszczesliwe wypadki moggce zaistnie¢ z braku

zabezpieczen lub przestrzegania stosownych przepiséw bezpieczeristwa. Wszelkie



5. Uwagi koricowe.

urzadzenia i prace powodujgce zagrozenia w trakcie prowadzenia robét budowlanych
powinny by¢ czytelnie oznakowane. Plac budowy zostanie, na koszt Wykonawcy,
czytelnie oznaczony tablicg informacyjng zawierajacg: nazwe inwestycji, inwestora,
nazwy i adresy biura projektéw, wykonawcy oraz inne informacje wymagane
odpowiednimi przepisami.

Mozliwos¢ zaistnienia trudnych warunkéw atmosferycznych jak réowniez organizacja
placu budowy na terenie Tatrzanskiego Parku Narodowego w zblizeniu do bardzo
uczeszczanego szlaku turystycznego wymagaja bezbtednego planowania oraz
szczegoblnej starannosci Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo uzytkownikéw obiektu, ekip budowlanych oraz
turystow spoczywa na Kierowniku Budowy, ktorego obowigzkiem jest sporzadzenie

planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

W przypadku uzycia niniejszej dokumentacji projektowej jako podstawy do negocjacji
umowy miedzy Inwestorem a Wykonawca, Wykonawca powinien wzig¢ pod uwage
catos¢ inwestycji, tj. wykonanie kompletu robdt wykonczeniowych zewnetrznych
i wewnetrznych, montaz wraz z uruchomieniem wszystkich urzgdzen i wyposazenia
oraz wykonanie petnej infrastruktury terenu objetej niniejszym opracowaniem.
Informacje zawarte w przedmiotowej dokumentacji projektowej nalezy rozpatrywac
tacznie z projektem wykonawczym, specyfikacjg techniczng, normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru roboét, instrukcjami producentéw etc.

Rozwigzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie budowlanym nalezy
traktowaé jako przyktadowe, wyznaczajgce typ oraz standard planowany dla danego
elementu projektu.

Na realizacji inwestycji konkretne rozwigzania materiatowe i technologiczne moga
zostaé¢ zastgpione rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania
parametréw technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Inwestora i Projektanta.

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego
nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé w zgodzie z wiedzg techniczng, instrukcjami
producentdw oraz sztuka budowlang — Roboty budowlane w technologiach
wymienionych w opisie wykonywa¢ pod $cistym nadzorem technicznym przedstawicieli
producenta (doradcy technicznego).

Na podstawie niniejszej dokumentacji, celem realizacji robét i przedmiarowania,
wskazane jest wykonanie Projektu Wykonawczego.

Projektant zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupetnien projektowych,

budowlanych i technologicznych na etapie Projektu Wykonawczego.



Atestacja materiatow i urzadzen

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do konstrukcji budynku i jego wykonczenia
muszg posiada¢ wymagane swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg byc¢ spetnione zasady okreslone w
zatgcznikach do tych dokumentoéw.

Materiaty eksponowane do wnetrza i pokrycie dachu muszg ponadto posiadac
Swiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zakfadu Higieny.

Sprzet i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej muszg posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.
Wszystkie urzadzenia elektryczne, gazowe muszg, obok wymaganych atestéw Dozoru
Technicznego, posiadaé uznane przez polskie wtadze Swiadectwa dopuszczenia
do uzytkowania ze wzgledu na bezpieczeristwo obstugi, wydane na podstawie Uchwaty

Rady Ministrow nr 118 z 1986 roku (MP 26, poz. 180).

Obowigzki Wykonawcy

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac scisle wg ,,Warunkdéw
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
oraz obowigzujacych Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki
materiatow, prototypy wyrobdw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg
projektowa wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed
wykonaniem badZz zamdwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi
sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne odstepstwa

od dokumentacji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Projektanta.

Projektant:

mgr inZ. arch. Maciej Kronenberg

Upr. nr MPOIA 039/2011
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1710_W_AA_R04 — RZUT DACHU

1710_W_AA_EO1 — ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA
1710_W_AA_E02 — ELEWACJA POtNOCNO-ZACHODNIA
1710_W_AA_E03 — ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
1710_W_AA_E04 — ELEWACJA POLNOCNO- WSCHODNIA
1710_W_AA_PO1 - PRZEKROJ A-A
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1710_W_AA_DO1 - DETALE 01
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