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ISTNIEJĄCE KLAPY REWIZYJNE

PRZEZNACZONE DO WYMIANY RAZEM Z

POKRYCIEM DACHU W RAMACH PAKIETU 2

DREWNIANE LEGARY STANOWIĄCE ELEMENT

PROJEKTOWANEGO PRZEKRYCIA - ZAKRES

PRAC OBJĘTYCH PAKIETEM 2

STALOWE SCHODY WG PROJ

KONSTRUKCJI , ZAKRES PRAC

OBJĘTYCH W RAMACH PAKIETU 3

ISTNIEJĄCA WYWIEWKA, WYMIANA I

ZAIZOLOWANIE W RAMACH PAKIETU 2

WYKONAĆ REWIZJĘ W KRACIE WEMA

STALOWA BELKA STANOWIĄCA

WZMOCNIENIE STROPU, W RAMACH

PAKIETU 2, WG PROJ. KONSTRUKCJI

PODKONTRUKCJA POD MONTAŻ

SKRZYNEK METEO, WG PROJ.

KONSTRUKCJI, W RAMACH

PAKIETU 3

DREWNIANY POMOST NA PODKONSTRUKCJI

STALOWEJ WG PROJ. KONSTRUKCJI ,

WYMIANA ELEMENTÓW DREWNIANYCH WRAZ

Z ZABEZPIECZENIEM PRZE

PROMIENIOWANIEM UV, WILGOCIA I

USZKODZENIAMI MACHANICZNYMI

W RAMACH PAKIETU 3

WYMIANA KONSTRUKCJI STALOWEJ RAMY

ŁUKOWEJ WG PROJ. KONSTRUKCJI W

RAMACH PAKIETU 3

ELEMENTY WYPOSAŻENIA BĘDĄCE POZA ZAKRESEM

OPRACOWANIA:

1. GŁÓWNA KLATKA METEO - LOKALIZACJA I POZIOM ZGODNIE

ZE STANEM ISTNIEJĄCYM

2. ZAPASOWA KLATKA METEO - LOKALIZACJA I POZIOM

ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJĄCYM

3. STOLIK METEO, WYSOKOŚĆ: 0,7 M +/_ 0,1 NAD POŁACIĄ

DACHU

4. POJEMNIKI I ZBIORNIKI NA OPADY - MOCOWANIE ZA

POMOCĄ OBEJM DO SŁUKÓW BALUSTRADY

5. URZĄDZENIE, WYSOKOŚC: -2M +/_ 0,1 NAD POŁACIĄ DACHU

6. URZĄDZENIA - MOCOWANIE ZA POMOCĄ OBEJM DO 

SŁUKÓW BALUSTRADY

LEGENDA:

RENOWACJA ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA DACHOWEGO Z ZASTOSOWANIEM PAPY

JEDNOWARSTWOWEGO KRYCIA TYPU JAK: BAUDER THERM SL 500, WG ZALECEŃ

ZAWARTYCH W CZĘŚCI OPISOWEJ - ZAKRES PRAC OBJĘTYCH W RAMACH PAKIETU 2

WYMIANA ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA DACHOWEGO , WG ZALECEŃ ZAWARTYCH W

CZĘŚCI OPISOWEJ ORAZ WG WARSTW WSKAZANYCH NA RYSUNKACH PRZEKROI-

ZAKRES PRAC OBJĘTYCH W RAMACH PAKIETU 2

WYMIANA ORYNNOWANIA/ WYMIANA/ WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH WG

ZALECEŃ ZAWARTYCH W CZĘŚCI OPISOWEJ - ZAKRES PRAC OBJĘTYCH W RAMACH

PAKIETU 2

KRATA POMOSTOWA ANTYPOŚLIZGOWA WYKONANANA Z PŁASKOWNIKÓW

KARBOWANYCH 40X2mm, OCYNK WRAZ Z PODKONTRUKCJĄ, POZIOM ±0,00, WG

PROJ. KONSTRUKCJI. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH PAKIETEM 3

KRATA POMOSTOWA ANTYPOŚLIZGOWA WYKONANANA Z PŁASKOWNIKÓW

KARBOWANYCH 40X2mm, OCYNK WRAZ Z PODKONTRUKCJĄ, POZIOM -0,20, WG

PROJ. KONSTRUKCJI. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH PAKIETEM 3
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1710 KAS

WYKONAWCZY

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UL PODLEŚNA 61, ODDZIAŁ W KRAKOWIE  Z SIEDZIBĄ PRZY UL. PIOTRA BOROWEGO 14

UWAGI OGÓLNE:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

2. WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY ODPOWIADAĆ PRZEPISOM PPOŻ I SPEŁNIAĆ WYMAGANIA

BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W TYM W

PRZEPISACH BHP.

3. WSZELKIE EWENTUALNE ODSTĘPSTAWA OD DOKUMENTACJI MUSZĄ ZOSTAĆ UZGODNIONE PRZEZ

INWESTORA ORAZ PROJEKTANTA.

4. NINIEJSZY PROJEKT JEST DOKUMENTACJĄ WIELOBRANŻOWĄ WRAZ Z OPRACOWANIAMI

DODATKOWYMI TAKIMI JAK: OPERAT PPOŻ., PROJEKTY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ, DROGOWEJ,

INSTALACYJNEJ SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ, NALEŻY WIĘC ROZPATRYWAĆ KAŻDĄ BRANŻĘ W

CZĘŚCI RYSUNKOWEJ I TEKSTOWEJ W POWIĄZANIU DO POZOSTAŁYCH BRANŻ I OPRACOWAŃ.

5. WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE BEZ ADNOTACJI ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE. W CELU

ZAPOBIEGANIA WYSTĘPOWANIA KOROZJI METALICZNEJ W MIEJSCU MONTAŻU NALEŻY ZAPEWNIĆ

ODPOWIEDNIE TAŚMY PRZEKŁADKOWE (NP. Z EPDM). WSZYSTKIE POŁĄCZENIA ŚRUBOWE

ZABEZPIECZYĆ PRZY UŻYCIU PŁYNNEGO KLEJU DO ŚRUB (NP. LOCTITE).

6. NALEŻY ZAPEWNIĆ CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI PRZECIW WILGOCIOWEJ.

7. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE I MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ WSZELKIE WYMAGANE

PRZEPISAMI APROBATY, ATESTY I DOPUSZCZENIA. NALEŻY STOSOWAĆ ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE

ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ DOSTAWCY DANEGO SYSTEMU.

8. OFERENT MUSI PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI INWESTORA I GENERALNEGO PROJEKTANTA

KOMPLETNE ROZWIĄZANIE DOSTARCZANYCH PRODUKTÓW I TECHNOLOGII ZAWIERAJĄCE W SWYM

ZAKRESIE WSZYSTKIE ELEMENTY POTRZEBNE DO WYKONANIA I MONTAŻU DANEGO PRODUKTU LUB

UŻYCIA DANEJ TECHNOLOGII, NAWET JEŻELI NIE SĄ ONE WYSPECYFIKOWANE NA RYSUNKACH I W

OPISACH TECHNICZNYCH, SPECYFIKACJACH I INNYCH OPRACOWANIACH.

9. WSKAZANE W PROJEKCIE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ PRODUKTY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO

REFERENCYJNE, OKREŚLAJĄCE STANDARD WYKONANIA. DOPUSZCZCZALNE JEST STOSOWANIE

INNYCH, RÓWNOWAŻNYCH ROZWIĄZAŃ PO UZYSKANIU AKCEPTACJI ZE STRONY INWESTORA I

PROJEKTANTA. OFERENT ORAZ WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK WYKAZANIA ZGODNOŚCI

PROPONOWANEGO ROZWIĄZANIA ZAMIENNEGO Z ROZWIĄZANIEM OKREŚLONYM W PROJEKCIE.

11. WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WIEDZĄ TECHNICZNĄ, INSTRUKCJAMI

PRODUCENTÓW, SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

mgr inż. arch. Maciej Kronenberg

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA

BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI

ARCHITEKTONICZNEJ NR MPOIA 039/2011
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